

Općina Lumbarda

Lumbarda, Lumbarda 493, OIB: 08108782395,
koju zastupa načelnik Igor Kršinić, dipl. ing.,
kao (u daljnjem tekstu) **NARUČITELJ I,**

Grad Korčula

Korčula, Trg. A. i S. Radića 1, OIB: 92770362982,
kojeg zastupa gradonačelnik Andrija Fabris, ing.,
kao (u daljnjem tekstu) **NARUČITELJ II, te**

KTD Mindel d.o.o.

Lumbarda, Prvi žal bb, OIB: 96575017786,
koje zastupa direktor Antonio Mušić, ing.,
kao (u daljnjem tekstu) **NARUČITELJ III,**

svi troje s jedne strane kao (u daljnjem tekstu) **NARUČITELJI, te**

G.T. Trade d.o.o.

Split, Spinčićeva 2d, OIB: 27976544334,
koje zastupa prokurist Arsen Zoran Tonšić,
kao (u daljnjem tekstu) **IZVODITELJ** s druge strane,

sklopili su dana 18. veljače 2016. slijedeći

UGOVOR O JAVNIM RADOVIMA SANACIJE DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA „KOKOJEVICA“

Preambula

kojom stranke suglasno utvrđuju slijedeće polazne činjenice:

Ad.1.

NARUČITELJI su dana 19. listopada 2015. godine sklopili međusobni Sporazum o nastavku radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Kokojevica“ u Lumbardi kojim su utvrdili postupak i način sanacije odlagališta „Kokojevica“.

Ad.2.

NARUČITELJ I je temeljem rezultata nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina, pod brojem: 2015/S 002-0034348 od 30.10.2015. godine za izvođenje radova sanacije odlagališta komunalnog otpada „Kokojevica“ na području Općine Lumbarda, evidencijski broj objave CPV 45222110-3 (*dalje u tekstu: POSTUPAK NABAVE*), donio odluku o izboru IZVODITELJA kao najpovoljnijeg sposobnog ponuditelja temeljem njegove ponude od 14. prosinca. 2015 godine (*dalje u tekstu: PONUDA*), koja predstavlja sastavni dio ovog Ugovora.

Ad.3.

NARUČITELJ I je temeljem provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za uslugu stručnog nadzora sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Kokojevica“ u Lumbardi donio Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude Klasa: 351-01/15-01/3, Urbroj: 2138/06-02-15-11, od 16. studenog 2015., društva ARHITEKTONSKI KOLEKTIV d.o.o., iz Splita, Vukovarska ulica 5A, OIB: 00654503684, koje će obavljati poslove stručnog nadzora (*dalje u tekstu: NADZOR*).

NARUČITELJ I je temeljem provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti za uslugu projektantskog nadzora sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Kokojevica“ u Lumbardi donio Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude, Klasa: 351-01/15-01/3, Urbroj: 2138/06-02-15-11, od 17. studenog 2015., društva IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o., iz Zagreba, Voćarska cesta 68, OIB: 55474899192, koje će obavljati poslove projektantskog nadzora (*dalje u tekstu: PROJEKTANTSKI NADZOR*).

Ad.4.

Radovi sanacije i zatvaranja su u cijelosti utvrđeni i opisani Dokumentacijom za nadmetanje iz listopada 2015. godine, koja čini i sastavni dio ovog Ugovora:

- Rješenje o dopuštenju prava građenja Općinskog suda u Korčuli oznake Z-585/14
- Lokacijskom dozvolom za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Kokojevica Klasa:UP/I°-350-05/07-01/22, Urbroj:2117-07/3-07-10, od 14.11.2007.,
- Rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Kokojevica Klasa: UP/I-350-05/12-01/156, Urbroj: 2117/1-23/2-2-12-2, od 30.11.2012.
- Glavnim projektom sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Kokojevica“ iz veljače 2008. izrađenim po projektantu IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Zagreb, Babonićeva 32. Projektna dokumentacija glavnog projekta se sastoji od:

* Mapa 1 Geodetski projekt	broj projekta 1 – I
Tehnološki projekt	broj projekta 1 - II
* Mapa 2 Projekt ograde	broj projekta 2 – I
Objekti – Arhitektonski projekt	broj projekta 2 – II
Hortikulturno uređenje	broj projekta 2 – III
Analiza stabilnosti i geostatike	broj projekta 2 – IV
Projekti prometno – manipulativnih površina	broj projekta 2 – V
Hidrotehnički radovi	broj projekta 2 – VI

- Troškovnikom radova
- Potvrdom Glavnog projekta, Klasa:UP/I-360-02/08-03/76, Ur.broj: 2117/1-23/2-1-14-16 od 05.03.2014.

(*sva ovdje spomenuta dokumentacija dalje u tekstu kao PROJEKT*).

Ad.5.

Privremeno odlagalište komunalnog otpada „Kokojevica“ koristi se i nakon trenutka koji je poslužio kao zatečeno stanje kod projektiranja, što rezultira povećanim količinama otpada u odnosu na projektiranu količinu. NARUČITELJ III je po ovlaštenom geodetu izvršio točnu izmjeru zatečene količine otpada koje količine potpisom ovog Ugovora potvrđuje IZVODITELJ.

Ad. 6.

Temeljem vlastitih sredstava i sredstava Republike Hrvatske odobrenih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80 (*dalje u tekstu: FZOEU*) u sufinanciranju programa sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Kokojevica“ u svezi čega je sklopljen:

- Ugovor između FZOEU, NARUČITELJA I i NARUČITELJA II od 01. kolovoza 2005. godine Klasa: 351- 04/05-03/001, Ur. broj: 563-02-DR-05-6; te slijedeći dodatci:
- Dodatak osnovnog Ugovora od 17. srpnja 2006.;
- Dodatak II. osnovnog Ugovora od 27. studenog 2006.;
- Dodatak III. osnovnog Ugovora od 24. siječnja 2007.;
- Dodatak IV. osnovnog Ugovora od 20. studenog 2007.;

- Dodatak V. osnovnog Ugovora od 27. ožujka 2008.;
- Dodatak VI. osnovnog Ugovora od 18. srpnja 2008.;
- Dodatak VII osnovnog Ugovora od 22. prosinca 2008.;
- Dodatak VIII. osnovnog Ugovora od 15. siječnja 2009.;
- Dodatak IX osnovnog Ugovora od 15. prosinca 2009.;
- Dodatak X osnovnog Ugovora od 09. studenog 2011.;
- Dodatak XI osnovnog Ugovora od 19. srpnja 2012.;
- Dodatak XII osnovnog Ugovora od 13. prosinca 2012.;
- Dodatak XIII osnovnog Ugovora od 04. srpnja 2014.;
- Dodatak XIV osnovnog Ugovora od 01. srpnja 2015.;

radove sanacije će IZVODITELJU isplatiti Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u dijelu 75%, Grad Korčula u dijelu od 17,5 % i Općina Lumbarda u dijelu od 7,5 % od ugovorene cijene a što je bio i prihvaćeni ponudbeni uvjet i to sredstvima iz Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka Korčule broj 09-1-70122/02-19 sklopljenim dana 03. siječnja 2002. godine između Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo (sadašnje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) i općina otoka Korčule, te Dodatka osnovnog Sporazuma broj 09-I-70122/02-19-D1 od 07. srpnja 2010. godine sklopljenih između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i općina otoka Korčule.

Ad. 7.

Odlukom Općinskog vijeća Lumbarde od 29.07.2008. privremeno odlagalište komunalnog otpada „Kokojevica“ predano je na upravljanje KTD Mindel d.o.o., kojeg trgovačkog društva je Općina Lumbarda jedini vlasnik. Temeljem spomenute odluke odnos između NARUČITELJA I i II te IZVODITELJA u potpunosti preuzima NARUČITELJ III, na način opisan ovim Ugovorom

Predmet Ugovora

Članak 1.

- (1) Ovim Ugovorom stranke uređuju svoje odnose povodom izvedbe radova sanacije deponija komunalnog otpada „Kokojevica“ na području Općine Lumbarda, prema PROJEKTU.
- (2) NARUČITELJI naručuju i povjeravaju, a IZVODITELJ prihvaća narudžbu i preuzima izvođenje, ovim Ugovorom ugovorenih, svih radova potrebnih za izvođenje PROJEKTA.
- (3) IZVODITELJ se obvezuje da će radove iz čl. 1 ovog Ugovora izvršiti sam, što podrazumijeva vlastitom radnom snagom, materijalom i strojevima po svim tehničkim propisima i uzancama struke. IZVODITELJ može dio radova ustupiti trećim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: **PODIZVODITELJI**) sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Za ustupanje radova nekim drugom PODIZVODITELJIMA, IZVODITELJ treba prethodnu suglasnost NARUČITELJA III.

Opis radova

Članak 2.

- (1) Radovi koji su predmet ovog Ugovora su opisani dokumentacijom označenom u Preambuli Ad.3. ovog Ugovora kao PROJEKT, isti su u cijelosti predani IZVODITELJU u POSTUPKU NABAVE.
- (2) IZVODITELJ potpisom ovog Ugovora izričito potvrđuje da je pažljivo razmotrio, analizirao i u cijelosti razumio PROJEKT, izvršio potrebne izvide i uviđaje, primio na znanje geodetsku izmjeru opisanu pod Ad.5 Preambule ovog Ugovora, te da iste smatra

