

**NPKLM vodovod d.o.o.**, Put Sv. Luke 1, 20 260 Korčula, OIB: 29816848178, kojeg zastupa direktor Društva Kristo Cebalo, mag.ing.aedif., s jedne strane

i

Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, **Grad Korčula**, Trg A. i S. Radića 1, 20 260 Korčula, OIB: 92770362982, kojeg zastupa gradonačelnik Frano Jeričević, univ.bacc.ing.admin.nav. s druge strane

sklapaju dana 17. srpnja 2026. godine slijedeći

## **U G O V O R**

**o sufinanciranju projekata "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza"**

### **Članak 1.**

Ugovorne strane utvrđuju da je NPKLM vodovod d.o.o. Korčula ishodio građevinske dozvole:

- Građevinska dozvola za zahvat u prostoru "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – faza I", Klasa: UP/I-361-03/23-01/000049; Urbroj: 2117-23-2/5-23-0020 od 03.08.2023. godine, koju je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Korčula, kojom mu se kao investitoru dozvoljava građenje građevina odvodnje otpadnih voda naselja Račišće – 1. faza. Građevinska dozvola sastavni je dio ovog Ugovora,
- Građevinska dozvola za zahvat u prostoru "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza", Klasa: UP/I-361-03/22-01/000219; Urbroj: 2117-23-2/5-23-00029 od 19.01.2023. godine, koju je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Korčula, kojom mu se kao investitoru dozvoljava građenje građevina odvodnje otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza. Građevinska dozvola sastavni je dio ovog Ugovora

Ugovorne strane utvrđuju da će NPKLM vodovod d.o.o. Korčula sklopiti sa Županijskom upravom za ceste na području županije Dubrovačko-neretvanske **Sporazum o međusobnim pravima i obvezama pri realizaciji projekata "Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6224 od km 1+970 do km 11+740 (Faza I)" te "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza"**, ŽUC Klasa: 406-05/26-01/1; ŽUC Urbroj: 2117-156-01-26-108, NPKLM Posl.br.: 402/2026. Sukladno predmetnom Sporazumu stranke potpisnice će ići u zajednički postupak javne nabave radova (izgradnja) i usluga (stručni nadzor radova, usluga voditelja projekta gradnje nad radovima) kojima je suglasno utvrđena procijenjena vrijednost od 21.194.220,41 eura bez PDV-a i to prema slijedećim procjenama:

- 17.204.800,00 eura bez PDV-a za radove "Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6224 od km 1+970 do km 11+740 (Faza I)";
- 2.750.000,00 eura bez PDV-a za radove "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. Faza";
- 585.794,00 eura bez PDV-a za stručni nadzor radova "Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6224 od km 1+970 do km 11+740 (Faza I)";
- 68.750,00 eura bez PDV-a za stručni nadzor radova "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. Faza";

- 516.126,41 eura bez PDV-a za usluge voditelja projekta gradnje nad radovima "Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6224 od km 1+970 do km 11+740 (Faza I)";
- 68.750,00 eura bez PDV-a za usluge voditelja projekta gradnje nad radovima "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. Faza".

Sukladno predmetnom sporazumu svaka strana snosi svoje troškove radova, troškove stručnog nadzora, te troškove voditelja projekta gradnje za radove, za koje je u građevinskoj dozvoli utvrđena kao investitor.

S obzirom na navedeno u prethodnom stavku

- Županijska uprava za ceste na području županije Dubrovačko-neretvanske snosi trošak procijenjene vrijednosti projekata u iznosu od 18.306.720,41 eura bez PDV-a, ukupno za radove, stručni nadzor radova i uslugu voditelja projekta gradnje nad radovima;
- NPKLM vodovod d.o.o. snosi trošak procijenjene vrijednosti projekata u iznosu od 2.887.500,00 eura bez PDV-a, ukupno za radove, stručni nadzor radova i uslugu voditelja projekta gradnje nad radovima.

## **Članak 2.**

Ugovorne strane utvrđuju da će se projekti "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza" sufinancirati po slijedećem modelu:

- NPKLM vodovod d.o.o. Korčula će sufinancirati 25 % sredstava;
- Grad Korčula će sufinancirati 75 % sredstava.

Sukladno navedenom u prethodnom stavku, a s obzirom na navedeno u članku 1. stavcima 2., 3. i 4. ovog Ugovora, NPKLM vodovod d.o.o. će sufinancirati trošak projekta u iznosu 721.875,00 eura bez PDV-a (687.500,00 eura za radove + 17.187,50 eura za pripadajući stručni nadzor + 17.187,50 eura za uslugu voditelja projekta gradnje nad radovima), a Grad Korčula će sufinancirati trošak projekta u iznosu od 2.165.625,00 eura bez PDV-a (2.062.500,00 eura za radove + 51.562,50 eura za pripadajući stručni nadzor + 51.562,50 eura za uslugu voditelja projekta gradnje nad radovima).

S obzirom da su u članku 1. stavku 2. ovog Ugovora navedene procijenjene vrijednosti radova i usluga, te da će iste biti poznate po provedenom zajedničkom postupku javne nabave, model sufinanciranja ugovoren stavkom 1. ovog članka primjenjivat će se na stvarno utvrđene vrijednosti radova i usluga po okončanom postupku javne nabave.

Ugovorne strane se također obvezuju osigurati i dodatna sredstva, te snositi svoje povećane troškove ukoliko iznosi konačnim obračunom po završetku radova budu viši od ugovorenih, a sve u skladu sa modelom sufinanciranja ugovorenim stavkom 1. ovog članka.

## **Članak 3.**

Potpisivanje ovog Ugovora je preduvjet da NPKLM vodovod d.o.o. može potpisati sa Županijskom upravom za ceste na području županije Dubrovačko-neretvanske, Sporazum iz članka 1. stavak 2. ovog Ugovora, a isti Sporazum kojim svaka strana Sporazuma potvrđuje da ima osigurana sredstva za projekte iz članka 1. ovog Ugovora, preduvjet je da se može ići u provedbu zajedničkih postupaka javne nabave za radove i usluge iz članka 1. ovog Ugovora.

#### **Članak 4.**

Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme s rokom važenja do okončanja projekata iz Sporazuma iz članka 1. stavka 2. ovog Ugovora. Predviđeno razdoblje realizacije je 30 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa izvođačem radova/izvršiteljem usluga, odnosno od ožujka 2027. godine do listopada 2029. godine.

#### **Članak 5.**

Ukoliko NPKLM vodovod d.o.o. za radove i usluge iz članka 1. ovog Ugovora, kao investitor osigura druge izvore sufinanciranja, ovaj se Ugovor neće primjenjivati, odnosno i ako dođe do određenih uplata po ovom Ugovoru, one će se nakon refundiranja od strane drugog izvora sufinanciranja, vratiti Gradu Korčuli ili će se uračunati u njihov udio u sufinanciranju projekta nakon što bude poznat omjer sufinanciranja i dio koji sufinancira NPKLM vodovod d.o.o. (odnosno Grad Korčula).

Nakon što okolnosti iz stavka 1. ovog članka budu poznate, NPKLM vodovod d.o.o. i Grad Korčula će sklopiti odgovarajući ugovor o osiguranju financijskog učešća, kojim će Grad Korčula preuzeti na sebe obvezu osiguranja financijskog učešća u postotku koji prema ugovoru o sufinanciranju sa drugim izvorom sufinanciranja, otpada na NPKLM vodovod d.o.o..

#### **Članak 6.**

Ugovorne strane su suglasne da eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovog Ugovora rješavaju dogovorom, a u protivnom za rješavanje sporova je nadležan sud u Dubrovniku.

#### **Članak 7.**

Ovaj Ugovor sklapa se u četiri (4) istovjetna, jednakovrijedna primjerka, od čega po dva (2) primjerka za svaku ugovornu stranu.

NPKLM vodovod d.o.o.

Grad Korčula

---

Kristo Cebalo, mag.ing.aedif.

---

Frano Jeričević, univ.bacc.ing.admin.nav.

Posl.br.: 403/2026

Klasa:

Urbroj:

Korčula,

Korčula,