

NPKLM vodovod d.o.o., Put Sv. Luke 1, 20 260 Korčula, OIB: 29816848178, kojeg zastupa direktor Društva Kristo Cebalo, mag.ing.aedif., s jedne strane

i

Republika Hrvatska, Dubrovačko-neretvanska županija, **Grad Korčula**, Trg A. i S. Radića 1, 20 260 Korčula, OIB: 92770362982, kojeg zastupa gradonačelnik Frano Jeričević, univ.bacc.ing.admin.nav. s druge strane

sklapaju dana 17. srpnja 2026. godine slijedeći

U G O V O R

o sufinanciranju projekata "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza"

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da je NPKLM vodovod d.o.o. Korčula ishodio građevinske dozvole:

- Građevinska dozvola za zahvat u prostoru "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – faza I", Klasa: UP/I-361-03/23-01/000049; Urbroj: 2117-23-2/5-23-0020 od 03.08.2023. godine, koju je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Korčula, kojom mu se kao investitoru dozvoljava građenje građevina odvodnje otpadnih voda naselja Račišće – 1. faza. Građevinska dozvola sastavni je dio ovog Ugovora,
- Građevinska dozvola za zahvat u prostoru "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza", Klasa: UP/I-361-03/22-01/000219; Urbroj: 2117-23-2/5-23-00029 od 19.01.2023. godine, koju je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Korčula, kojom mu se kao investitoru dozvoljava građenje građevina odvodnje otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza. Građevinska dozvola sastavni je dio ovog Ugovora

Ugovorne strane utvrđuju da će NPKLM vodovod d.o.o. Korčula sklopiti sa Županijskom upravom za ceste na području županije Dubrovačko-neretvanske **Sporazum o međusobnim pravima i obvezama pri realizaciji projekata "Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6224 od km 1+970 do km 11+740 (Faza I)" te "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza"**, ŽUC Klasa: 406-05/26-01/1; ŽUC Urbroj: 2117-156-01-26-108, NPKLM Posl.br.: 402/2026. Sukladno predmetnom Sporazumu stranke potpisnice će ići u zajednički postupak javne nabave radova (izgradnja) i usluga (stručni nadzor radova, usluga voditelja projekta gradnje nad radovima) kojima je suglasno utvrđena procijenjena vrijednost od 21.194.220,41 eura bez PDV-a i to prema slijedećim procjenama:

- 17.204.800,00 eura bez PDV-a za radove "Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6224 od km 1+970 do km 11+740 (Faza I)";
- 2.750.000,00 eura bez PDV-a za radove "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. Faza";
- 585.794,00 eura bez PDV-a za stručni nadzor radova "Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6224 od km 1+970 do km 11+740 (Faza I)";
- 68.750,00 eura bez PDV-a za stručni nadzor radova "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. Faza";

- 516.126,41 eura bez PDV-a za usluge voditelja projekta gradnje nad radovima "Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 6224 od km 1+970 do km 11+740 (Faza I)";
- 68.750,00 eura bez PDV-a za usluge voditelja projekta gradnje nad radovima "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. Faza".

Sukladno predmetnom sporazumu svaka strana snosi svoje troškove radova, troškove stručnog nadzora, te troškove voditelja projekta gradnje za radove, za koje je u građevinskoj dozvoli utvrđena kao investitor.

S obzirom na navedeno u prethodnom stavku

- Županijska uprava za ceste na području županije Dubrovačko-neretvanske snosi trošak procijenjene vrijednosti projekata u iznosu od 18.306.720,41 eura bez PDV-a, ukupno za radove, stručni nadzor radova i uslugu voditelja projekta gradnje nad radovima;
- NPKLM vodovod d.o.o. snosi trošak procijenjene vrijednosti projekata u iznosu od 2.887.500,00 eura bez PDV-a, ukupno za radove, stručni nadzor radova i uslugu voditelja projekta gradnje nad radovima.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju da će se projekti "Aglomeracija Račišće, sustav odvodnje otpadnih voda Račišće – Faza I" i "Odvodnja otpadnih voda naselja Žrnovo – 1. faza" sufinancirati po slijedećem modelu:

- NPKLM vodovod d.o.o. Korčula će sufinancirati 25 % sredstava;
- Grad Korčula će sufinancirati 75 % sredstava.

Sukladno navedenom u prethodnom stavku, a s obzirom na navedeno u članku 1. stavcima 2., 3. i 4. ovog Ugovora, NPKLM vodovod d.o.o. će sufinancirati trošak projekta u iznosu 721.875,00 eura bez PDV-a (687.500,00 eura za radove + 17.187,50 eura za pripadajući stručni nadzor + 17.187,50 eura za uslugu voditelja projekta gradnje nad radovima), a Grad Korčula će sufinancirati trošak projekta u iznosu od 2.165.625,00 eura bez PDV-a (2.062.500,00 eura za radove + 51.562,50 eura za pripadajući stručni nadzor + 51.562,50 eura za uslugu voditelja projekta gradnje nad radovima).

S obzirom da su u članku 1. stavku 2. ovog Ugovora navedene procijenjene vrijednosti radova i usluga, te da će iste biti poznate po provedenom zajedničkom postupku javne nabave, model sufinanciranja ugovoren stavkom 1. ovog članka primjenjivat će se na stvarno utvrđene vrijednosti radova i usluga po okončanom postupku javne nabave.

Ugovorne strane se također obvezuju osigurati i dodatna sredstva, te snositi svoje povećane troškove ukoliko iznosi konačnim obračunom po završetku radova budu viši od ugovorenih, a sve u skladu sa modelom sufinanciranja ugovorenim stavkom 1. ovog članka.

Članak 3.

Potpisivanje ovog Ugovora je preduvjet da NPKLM vodovod d.o.o. može potpisati sa Županijskom upravom za ceste na području županije Dubrovačko-neretvanske, Sporazum iz članka 1. stavak 2. ovog Ugovora, a isti Sporazum kojim svaka strana Sporazuma potvrđuje da ima osigurana sredstva za projekte iz članka 1. ovog Ugovora, preduvjet je da se može ići u provedbu zajedničkih postupaka javne nabave za radove i usluge iz članka 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme s rokom važenja do okončanja projekata iz Sporazuma iz članka 1. stavka 2. ovog Ugovora. Predviđeno razdoblje realizacije je 30 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa izvođačem radova/izvršiteljem usluga, odnosno od ožujka 2027. godine do listopada 2029. godine.

Članak 5.

Ukoliko NPKLM vodovod d.o.o. za radove i usluge iz članka 1. ovog Ugovora, kao investitor osigura druge izvore sufinanciranja, ovaj se Ugovor neće primjenjivati, odnosno i ako dođe do određenih uplata po ovom Ugovoru, one će se nakon refundiranja od strane drugog izvora sufinanciranja, vratiti Gradu Korčuli ili će se uračunati u njihov udio u sufinanciranju projekta nakon što bude poznat omjer sufinanciranja i dio koji sufinancira NPKLM vodovod d.o.o. (odnosno Grad Korčula).

Nakon što okolnosti iz stavka 1. ovog članka budu poznate, NPKLM vodovod d.o.o. i Grad Korčula će sklopiti odgovarajući ugovor o osiguranju financijskog učešća, kojim će Grad Korčula preuzeti na sebe obvezu osiguranja financijskog učešća u postotku koji prema ugovoru o sufinanciranju sa drugim izvorom sufinanciranja, otpada na NPKLM vodovod d.o.o..

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovog Ugovora rješavaju dogovorom, a u protivnom za rješavanje sporova je nadležan sud u Dubrovniku.

Članak 7.

Ovaj Ugovor sklapa se u četiri (4) istovjetna, jednakovrijedna primjerka, od čega po dva (2) primjerka za svaku ugovornu stranu.

NPKLM vodovod d.o.o.

Grad Korčula

Kristo Cebalo, mag.ing.aedif.

Frano Jeričević, univ.bacc.ing.admin.nav.

Posl.br.: 403/2026

Klasa:

Urbroj:

Korčula, 17.07.2026.

Korčula, __.07.2026.