PROJEKTNI ZADATAK ZA REKONSTRUKCIJU DJEČJEG VRTIĆA U KORČULI
	Investitor:
	Grad Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula

	Lokacija:
	Korčula, otok Korčula

	Katastarski broj:
	k.č.z. 1030 K.O. Korčula

	Zona:
	Izgrađeni dio građevinskog područja naselja – mješovita namjena

(vidi list 4-10 kartografskog prikaza građevinskog područja naselja u Prostornom planu uređenja Grada Korčule) 

http://web.korcula.hr/wp-content/uploads/IDPPUGKO_2011-05_USV/11-05_IDPPUGKO_4-10_GP.pdf

	Važeći dokument prostornog uređenja:
	Provedbeni urbanistički plan Korčule (1989), Prostorni plan uređenja Grada Korčule (2011)

	Status zaštite:
	Ambijentalna zaštita – Zona C
Nadležnost: Konzervatorski odjel u Dubrovniku

	Raspoloživa postojeća projektna dokumentacija:
	Glavni projekt za izgradnju dječje ustanove u Korčuli, izrađen od AGI 46 iz Zagreba, TD 4/82 iz kolovoza 1982.
arhitekta Miloša Pecotića dipl.ing.arh.

Pravomoćna građevinska dozvola Broj: UP/I°-02-2415/1-82 od 26. svibnja 1983.

	Katnost:
	Su+P+1

	Status postojeće zgrade:
	U tijeku ishođenje Uporabne dozvole sukladno članku 182. Zakona o gradnji (NN 153/13)
za građevine sagrađene do 1. listopada 2007.

	Bruto površina:
	cca 1230 m2 (bez otvorenih dijelova zgrade)

	Energetski razred:
	Zgrada nema energetski certifikat (Energetski pregled nije predmet ponude)

	Namjena:
	Društvena (javna) namjena - obrazovanje

	Projektni zadatak:
	Potrebno je izraditi Snimak postojećeg stanja te Glavni projekt sa Troškovnikom građevinskih i obrtničkih radova za cjelovitu i sveobuhvatnu rekonstrukciju postojeće zgrade (interijer, eksterijer i instalacije) te energetsku obnovu vanjske ovojnice zgrade uz zadržavanje postojeće namjene.
U projekt je potrebno uključiti korištenje obnovljivih izvora energije i primjenu dizalica topline radi povećanja energetske učinkovitosti zgrade i modernizaciju sustava grijanja, hlađenja i ventilacije.
Napomena: na zgradi su 2013. godine izvršeni radovi djelomične sanacije zgrade pri čemu je dio stare vanjske stolarije zamijenjen sa novom peterokomornom PVC bravarijom, te je izvršena zamjena krovnog pokrova od crijepa na kosim krovištima, zamjena kupole svjetlika i neuspješna sanacija ravnog krova, a čija reklamacija radi naknadnog stečaja izvođača radova nije izvršena pa je u projekt potrebno uključiti i ponovnu cjelovitu rekonstrukciju ravnih krovova čije prokišnjavanje uzrokuje štetu na zgradi.
Glavni projekt treba sadržavati knjige svih struka potrebne za cjelovitu rekonstrukciju zgrade sukladno Zakonu o gradnji. Geodetski projekt nije predmet ponude već će ga Investitor naručiti u odvojenom postupku.

Pri izradi Glavnog projekta rekonstrukcije potrebno je primijeniti važeće odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, te ostale važeće zakonske propise regulirane Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju.
Prilikom planiranja energetske obnove zgrade potrebno je primjeniti: Popis tehničkih uvjeta i mjera energetske učinkovitosti koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove u zgradama javnog sektora, a sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“; Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“, a kako bi projekt bio pogodan za finaciranje iz sredstava EU.

Programski zgrada treba zadržati postojeći sadržaj:

Dječji vrtić sa:
· Dvije jasličke odgojne skupine (u cjelodnevnom programu)
· Tri vrtićke odgojne skupine (u cjelodnevnom programu) 
1 mlađa

1 srednja

1 predškolska

· Jedna vrtićka mješovita odgojna skupina (u šestosatnom programu)
Ukupni kapacitet: 120 djece
Građevina će biti priključena na postojeću infrastrukturu:

- električne energije  – postojeći priključak sukladno uvjetima HEP Elektrojuga uz povećanje vršne snage u ovisnosti o projektiranom rješenju strojarstva i energetike
- vodovodne mreže  – postojeći priključak  sukladno uvjetima NPKLM Vodovoda

- kanalizacija – postojeći gravitacijski priključak na javni sustav kanalizacijske odvodnje sukladno uvjetima 

KTD Hober
- telekomunikacijsku mreža – postojeći priključak
- parkirališna mjesta za potrebe građevine treba odrediti sukladno Odredbama za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Korčule 

Prilikom planiranja rekonstrukcije projektnim rješenjima  je potrebno omogućiti izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade u fazama na način da se radovi na rekonstrukciji interijera moraju moći izvršiti u cijelosti u periodu ljetnih praznika (od 15. lipnja do 1. rujna) kada u vrtiću boravi manji broj djece pri čemu stalno moraju biti dostupne prostorije nužne za prihvat minimalno dvije odgojne skupine. 

Svi završni materijali za uređenje interijera trebaju biti niskog VOC-a kako bi se prostorije mogle početi koristiti odmah po završetku radova.

Napomena: Investitoru se snimak postojećeg stanja i svi projekti dostavljaju u papirnatom i

digitalnom obliku u dwg i pdf formatu na CD-u ili drugom prikladnom mediju.

	Prikaz lokacije na orto-foto snimku:
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	Poveznica za prikaz na Geoportalu:
	http://geoportal.dgu.hr/preglednik/?zoom=11&E=535542.09899995&N=4755189.0990001?zoom=10&E=551889.04149995&N=4757981.5215001

	Fotografije postojeće zgrade:

ZAPADNO PROČELJE
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