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1.1 PREGLED SASTAVNIH DIJELOVA PROJEKTA   

 
ZOP      E-27/22   
        
MAPA 1     27/22-A       
      ARHITEKTONSKI PROJEKT 
      Eugrammos d.o.o.  
      Hektorovićeva 54, 21210 Solin 
      Marija Batina Bulić, dipl.ing.arh. 
 
MAPA 2                                                                18/22-PK         
                                                                              GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE 
                                                                              Eugrammos d.o.o.  
      Hektorovićeva 54, 21210 Solin 
      Tomislav Bagarić, mag.ing.aedif 
 
MAPA 3                                                                53/22-E-AP 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT         
      A.D.I. Tehnika d.o.o.  
      Vinogradska 46, 21 000 Split 
      Ante Prcela, mag.ing.el. (E 2516) 
 
MAPA 4     16/22-VIK     
      GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
      Eugrammos d.o.o.  
      Hektorovićeva 54, 21210 Solin 
      Tomislav Bagarić, mag.ing.aedif..(G4576) 
                                                         
MAPA 5 STR -91/22 

STROJARSKI PROJEKT          
      A.D.I. Tehnika d.o.o.  
      Vinogradska 46, 21 000 Split 
      Toni Tvrdić, dipl.ing.str. 
 
MAPA 6 54/22-E-AP 
  PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA 

A.D.I. Tehnika d.o.o.  
      Vinogradska 46, 21 000 Split 
      Ante Prcela, mag.ing.el. (E 2516) 
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MAPA 7  TD:76163-22ZOP 
ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA      
 ING-ATEST d.o.o. 
 Hrvatske mornarice 1K, 21 000 Split 
 Nediljko Matijaš, dipl.ing.el. E2870 
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ELABORAT ZAŠTITE NA RADU      
 ING-ATEST d.o.o. 
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 Nediljko Matijaš, dipl.ing.el. E2870 
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1.2 SADŽAJ 

 1. OPĆI DIO PROJEKTA 

1.1   Pregled sastavnih dijelova projekta 

1.2   Sadržaj 

1.3   Rješenje poduzeća - Izvadak iz sudskog registra 

1.4   Rješenje Hrvatske komore o upisu u Imenik inženjera građevinarstva 

1.5   Potvrda o ispravnost tehničkih rješenja 

1.6   Rješenje o Imenovanju projektanta 

1.7   Izjava projektanta konstrukcije o usklađenosti glavnog projekta 

1.8   Isprava o primjeni propisa i pravila zaštite od požara 

1.9   Isprava o primjeni prvilnika zaštire na radu 

1.10 Prikaz mjera zaštite na radu 
 

2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA 

2.1 Tehnički opis 

                1. Općenito 

                2. Konstrukcija građevine 

                3. Materijali  

                4. Opterećenja 

                5. Posebne napomene vezane za izvođenje konstrukcija 

                6. Utjecaj okoline i namjene konstrukcijskih elemenata građevine na karakteristike nosive konstrukcije 

2.2 Program kontrole i osigranja kvalitete 

2.3 Projektirani vijek uporabe građevine 

2.4 Uvjeti za održavanje građevine 

2.5 Procjena troškova gradnje 

2.6 Procjena mehaničke stabilnosti i otpornosti 

                 1. Analiza opterećenja 

                 2. Horizontalne konstrukcije 

                 3. Vertikalne konstrukcije 

                 4. Temeljne konstrukcije 
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3. GRAFIČKI DIO PROJEKTA 

TLOCRT SUTERENA - RUŠENJE 
TLOCRT PRIZEMLJA - RUŠENJE 

 
TLOCRT SUTERENA - PROJEKTIRANO STANJE 
TLOCRT PRIZEMLJA - PROJEKTIRANO STANJE 
TLOCRT KATA - PROJEKTIRANO STANJE 

 
TLOCRT KROVA 
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1. OPĆI DIO PROJEKTA 
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1. Rješenje o registriranoj djelatnosti 
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1.4  RJEŠENJE HRVATSKE KOMORE O UPISU U IMENIK INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA 
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1.5 RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 

Temeljem „Zakona o gradnji“ Republike Hrvatske („N.N.“ br., 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Čl. 49., Čl. 
51. i Čl. 52., te „Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje“ („N.N.“ br., 78/15,118/18, 
110/19). 

 

 

Tomislav Bagarić, mag.ing.aedif. 

ovlašteni inženjer - Redni broj 4576 

Klasa UP/I - 360 - 01/10 - 01/4576 

Ur broj 500-03-10-1 

27.09.2010.g. 

 

Imenuje se projektantom kod izrade tehničke dokumentacije za 

 

    GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE  
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Solin, studeni  2022. 

        Direktor: 

      ________________________________ 

                             Tomislav Bagarić, mag.ing.aedif. 
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1.6  IZJAVA PROJEKTANTA KONSTRUKCIJE O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 

U skladu sa Zakonom o gradnji (RH NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Projektant konstrukcije 

TOMISLAV BAGARIĆ, mag.ing.aedif. 

GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE U SVRHU PROŠIRENJA I 
UREĐENJA DJEČJEG VRTIĆA ČARA 

 
LOKACIJA ZAHVATA:  k.č.3254 k.o.Čara 
 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA: Grad Korčula, OIB: 92770362982 

 
RAZINA RAZRADE:  GLAVNI PROJEKT 
    IZMJENA I DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
 
ZOP:     E-27/22 
TD:       18/22 – PK 

 
Izjavljuje: 
Ovaj projekt je usklađen sa slijedećim zakonima, propisima i pravilnicima: 
1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zaklon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
4. Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10) 
5. Zakon o zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14,154/14, 94/18, 96/18) 
6. Tehnički propis za građevinske konstrukcije ( NN 17/17) 
7. Tehnički propis o građevnim proizvodima (N.N. 35/18, 104/19) 
8. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
9. Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
području (N.N. 4/15., 24/15., 93/15., 133/15 ., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17., 29/18., 43/19.) 
10. Projekt arhitekture, kojeg je izradio izradila Marija Batina Bulić, dipl.ing.arh.A3861  oznake mape T.D. 27/22-A 
 
te sa slijedećom prostorno- planskom dokumentacijom: 

• PROSTORNI PLAN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE  

( Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. Sl.gl. DNŽ, br. 6/03., 3/05.-uskl., 
3/06.*, 7/10., 4/12.-isp., 9/13., 2/15.-uskl., 7/16., 2/19. i 6/19.-pročišćeni tekst i 03/20.) 
 

• PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KORČULE 

(Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 4/12, 4/15,2/16)16 
 
 

            Projektant: 

       ________________________________ 

                   Tomislav Bagarić, mag.ing.aedif. 
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1.7  POTVRDA O ISPRAVNOSTI TEHNIČKIH RJEŠENJA 

U skladu sa Zakonom o gradnji RH NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 potvrđuje se da projekt  
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zadovoljava sve uvjete navedenog Zakona te posebnih zakona i propisa. 
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1.8 ISPRAVA O PRIMJENI PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA  

U skladu s člankom 25. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10), Zakona o prostornom uređenju 
(N.N. 153/13; 65/17) i Zakona o gradnji (N.N. 153/13; 20/17; 39/19; 125/19) izdaje se sljedeća :  
 
ISPRAVA br. 2722-22-K-1 za:  
 
 
PODNOSITELJA ZAHTJEVA: Grad Korčula, OIB: 92770362982 
 
GRAĐEVINA : REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE U SVRHU PROŠIRENJA I UREĐENJA 

DJEČJEG VRTIĆA ČARA 
 
STRUKOVNA ODREDNICA :  GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE  
 
S ovom ispravom se potvrđuje da je obavljena provjera glavnog projekta, te da su mjere zaštite od požara 
primijenjene u glavnom projektu, izrađene sukladno sa Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o prostornom 
uređenju i gradnji, Uvjetima uređenja prostora, Tehničkim normama i HRN.  
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1.9 ISPRAVA O PRIMJENI PRAVILNIKA ZAŠTITE NA RADU  

Na temelju članka 73. stavak 2. Zakona zaštite na radu ( NN br. 71/14 ) te izmjene zakona o zaštiti na radu (NN 
118/14, NN 154/14), izdaje se:  
 
ISPRAVA br. 2722-22-K-2  
 
da su u glavnom projektu pod nazivom :  
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STRUKOVNA ODREDNICA : GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE  
 
  
primjenjena tehnička rješenja u skladu sa pravilima zaštite na radu. 
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1.10 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU  

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu ( NN 71/14 ), te izmjene zakona o zaštiti na radu (NN 118/14, NN 

154/14), tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu 

primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku upotrebe predmetne 

građevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 

 

1. Mjere za sprečavanje opasnosti  
Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 

predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na : 

 
- organizaciju i uređenje samog gradilišta;  

- organizaciju skladišnog prostora;  

- organizaciju i lokaciju objekta namjenjenih boravku ljudi;  

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, oprema i ljudi  

- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika i slično;  

- ispravnost sredstava za rad, kao što su alati, vozila, strojevi i ostala oprema;  

- ispravnost i pravilan način upotrebe zaštitnih sredstava radnika;  

- sanaciju okoliša gradilišta, te dovođenje u stanje prije same izgradnje;  
Za provedbu zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta 

 

2. Kontrola  
Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provode voditelj građenja, nadzorni inženjer, kao i ovlašteni predstavnici 

nadležnih tijela. 

 

 

Solin, studeni  2022              Projektant: 

       ________________________________ 

                    Tomislav Bagarić, mag.ing.aedif. 
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TEHNIČKI OPIS

1. OPĆENITO

Za  potrebe  razvoja  mjesta  Čara  planira  se povećanje  kapaciteta  postojećeg  vrtića.  Pristupa  se
rekonstrukciji zgrade kojom bi se povećao prostor vrtića i omogućio veći broj korisnika.

Predmet ovog Glavnog projekta je Izmjena i dopuna važeće Građevinske dozvole, a u svrhu 
rekonstrukcije zgrade javne i društvene te poslovne namjene na k.č. 3254 k.o. Čara kojom bi se 
proširio i uredio postojeći dječji vrtić.

Glavni projekt za rekonstrukciju predmetne građevine u svrhu proširenja i uređenja dječjeg 
vrtića Čara obuhvaća sljedeće stavke:

1. Projektom je predviđena prenamjena dijela suterena iz javno-poslovne namjene u javnu tj. proširenje 

postojećeg dječjeg vrtića na mjesto poslovnog prostora. Postojeći poslovni prostori u suterenu se ukidaju.

Dodatno,  rekonstrukcijom, se  dječji  vrtić  u  suterenu prilagođava  Pravilniku  o  osiguranju  pristupačnosti 

građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

2. Premještanje sanitarnih čvorova škole iz suterena u prizemlje.

3. Popravak krovišta.

2. OPIS NOSIVE KONSTRUKCIJE

Nosivi  zidovi  građeni  su  od  kamena  i  betona.  Pretpostavka  je  da  su  temeljeni  na  temeljnim  trakama.

Međukatna konstrukcija je negdje armirano-betonska, a negdje drvena.

Iznad kata građevine izvedeno je drveno četverovodno krovište.

Zabranjena je ugradnja gradiva i građevinskih proizvoda koji bi značajno utjecali na povećanje 
mase rekonstrukcije.

Napomena uz proračun konstrukcije

Prema Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17), članak 24., stavak 3 smatra se da 

rekonstrukcija  građevine  nema  bitan  utjecaj  na  tehnička  svojstva  građevinske  konstrukcije  ako  su 

zatečena  tehnička  svojstva  vezana  za  mehaničku  otpornost  i  stabilnost  zadovoljavajuća  ili  ako  se 

mijenjaju do uključivo 10% (npr. promjena mase građevine, promjena položaja središta masa ili središta 

krutost,  promjena  računskih  vrijednosti  reznih  sila  u  proračunskim  presjecima,  i  sl.  što  je  u  slučaju 

predmetne građevine zadovoljeno.

Uspravna djelovanja (gravitacijsko opterećenje, korisno opterećenje, vjetar i snijeg) se prenose putem 

krova,  međukatnih  konstrukcija  i  zidova  na  temelje. Horizontalno  djelovanje  (potres  i  vjetar)  se  u  oba 

smjera  dominantno  preuzima  zidovima. U  projektu  nije  vršena  posebna  seizmička  analiza,  već  je
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procijenjeno kako će zidovi svojom masom i otpornošću zadovoljiti uporabni vijek trajanja uslijed 

horizontalnih djelovanja. 

 
Međukatne konstrukcije 

Međukatnu konstrukciju iznad stubišta u suterenu koje se ruši izvesti kao ab ploču debljine 15 cm, beton 

C25/30, armatura B500. Međukatnu konstrukciju iznad stubišta u prizemlju koje se ruši izvesti kao ab 

ploču 15 cm, beton 25/30, armatura B 500. 

 

Temeljenje 

Kako vizualnim pregledom konstrukcije nisu uočene pukotine i oštećenja zidova koji bi ukazivali na 

popuštanje temelja smatra se da povećenje naprezanja u tlu uslijed rekonstrukcije građevine nema bitan 

utjecaj na temeljenje. Obzirom na objekte koji se nalaze u okolini predmetne građevine i koji su slične 

katnosti oko njih nisu uočena nikakva slijeganja, kao ni pukotine koje bi ukazivale na diferencijalna 

slijeganja. Procjenjena su naprezanja od cca. 300 kN/m2. Obzirom na katnost i karakter objekta (korisno 

opterećenje p=3kN/m2), te karakter gradiva smatra se da kontakni naponi nisu iscrpljeni. Ipak, ukoliko za 

vrijeme izvedbe nadzorni inženjer uoči promjene na konstrukciji uslijed slijeganja temelja, potrebno je 

obavijestiti projektanta. 

 

Temeljenje okna za dizalo potrebno je izvesti na naslagama matične stijene, odnosno, potrebno je u 

potpunosti ukloniti ostatke eventualno razlomljenog i okršenog materijala koji je nepodesan za temelje. 

Nastali prostor potrebno je zapuniti rastresitim materijalom, te uvaljati i zbiti do zadovoljavajućeg modula 

zbijenosti. Ukoliko se temeljna ploha korektno pripremi i ukoliko se temeljenje izvede u cijelosti na 

matičnoj stijeni nema opasnosti od pojave slijeganja ili diferencijalnog slijeganja. 

Dopuštene pritiske na predmetnoj lokaciji potrebno je provjeriti od strane ovlaštenog geomehaničara 

nakon širokog iskopa. Ukoliko se utvrdi razlika u odnosu na dopuštenu nosivost σdop = 300 kPa, potrebno 

je konzultirati projektanta konstrukcije radi eventualnih intervencija na projektiranim temeljima. 

 

3. MATERIJALI 

Armirani beton je klase C25/30. Armiranje svih armiranobetonskih elemenata se predviđa izvesti od 

armaturnog čelika B500B.  

 

4. OPTEREĆENJA 

Opterećenja i kombinacije opterećenja na konstrukcije uzete su prema HRN EN 1990, HRN EN 1991, 

HRN EN 1998. 

U pogledu opterećenja vjetrom, građevina se nalazi u vjetrovnom području sa osnovnom brzinom vjetra 

od 25 m/s i III kategoriji terena prema EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010, te području 'priobalje i otoci' 

prema EN 1991-1-3:2003+AC:2009 s aspekta opterećenja snijegom (do 200 m n.m.). 
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Građevina se prema HRN EN 1998-1:2004+AC:2009 nalazi u području  s računskim ubrzanjem tla ag = 

0,16 g za povratni period od 475 godina. 

Građevina je u smislu požarne otpornosti projektirana u skladu s normom HRN EN 1991-1-2:2008 

Eurokod 1 -- Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene 

požaru (EN 1991-1-2:2002).  

 

5. POSEBNE NAPOMENE VEZANE ZA IZVOĐENJE KONSTRUKCIJE 

Ako temeljno tlo ne odgovara pretpostavkama ovog projekta u smislu nosivosti i dopuštenih kontaktnih 

naprezanja, potrebno je prema procjeni nadzornog inženjera pozvati i ishoditi pisano mišljenje o nosivosti 

temeljnog tla od strane ovlaštenog geomehaničara. 

Prije izvedbe podne ploče potrebno je postići zbijenost nasipa ispod ploče u iznosu od najmanje 

Ms=40MPa/m', sve prema detaljima opisanima proračunom i dokazom nosivosti.  

U tijeku gradnje nadzorni inženjer dužan je pratiti stanje postojeće konstrukcije te ukoliko ustanovi da se 

postojeća konstrukcija razlikuje od projektom pretpostavljene dužan je zatražiti ispitivanje iste kako bi se 

utvrdila njena stvarna vrijednost. 

 

6. UTJECAJ OKOLINE I NAMJENE KONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA GRAĐEVINE NA 

KARAKTERISTIKE NOSIVE KONSTRUKCIJE 

Obzirom na namjenu građevine i utjecaje okoliša, te odabranu nosivu konstrukciju, utjecaji na njene 

karakteristike tijekom vremena su zanemarivi kako za pojedine elemente, tako i za konstrukcijske cjeline. 

 

NAPOMENA: svi elementi konstrukcije prikazani u ovome projektu ne smiju se opteretiti 

opterećenjima većim od projektom predviđenih. U slučaju promjena u dimenzijama elemenata 

konstrukcije ili opterećenja tijekom eksploatacije objekta obavezno konzultirati projektanta 

konstrukcije.  

 

2.2 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  
 
OPĆE NAPOMENE  
 

Predmetni projekt je izrađen sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji – u daljnjem 

tekstu Zakoni (NN 153/13.) kojim su propisana tehnička svojstva bitna za građevinu te ostalim Zakonima 

i Propisma, i normama na koji se oni odnose, pobrojanim u prethodnom poglavlju. Materijali, proizvodi, 

oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj 

dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN normi 

(europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća 

norma ili propis.  
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Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti), izrađeni prema 

odredbama Zakona, sadrže tehničke uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja 

kvalitete. Tehnički uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na 

gradilištu, a koji su neophodni za potpuno dovršenje predmetne građevina.  

 

Kontrolna ispitivanja  

O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme 

građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom 

programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. Za materijale koji podliježu obveznom 

atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima.  

 
RADOVI KOJI PRETHODE IZVEDBI KONSTRUKCIJE  
 
ISKOLČENJE  
Od faze iskolčenja građevine, preko svih faza izgradnje, do završetka građevine, nužan je stalni geodetski 

nadzor. Tijekom građenja vršiti:  

• stalnu kontrolu iskolčenja i druge geometrije svih elemenata  

• kontrolu osiguranja svih točaka  

• kontrolu repera i poligonih točaka  

 
ZEMLJANI RADOVI  
 
Prije početka gradnje zemljište se mora očistiti od raslinja, smeća i otpadaka. To se isto odnosi na dio 

zemljišta na kojem je bila prethodno konstrukcija, a srušena je kako bi sad na istom mjestu gradila nova. 

Tlo na mjestu građenja potrebno je isplanirati i iskolčiti. Prilikom iskopa izvođač je dužan obavijestiti 

geomehaničara koji mora izvršiti kontrolu svojstava tla i napraviti kontrolu statičkog proračuna. Potrebno 

je napraviti i kontrolu geometrije i kvalitete gradiva postojeće temeljne konstrukcije. Ako se ustvrdi da 

geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu statičkog proračuna. Sve 

iskope potrebno je izvesti po projektu s bočnim odsijecanjem i zaštitom bočnih strana kako ne bi došlo do 

urušavanja zemljišta prilikom njihova betoniranja. Sve radove, kontrolu i potvrdu parametara izvođač, 

geomehaničar i nadzorni inženjer su dužni upisati u građevinski dnevnik. Kod zatrpavanja i nasipanja 

prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u slojevima po 30 cm. Zasipavanje oko 

izvedenih temelja izvesti nakon izrade i zaštite hidroizolacije, i to u slojevima s potrebnim zbijanjem kako 

ne bi došlo do naknadnog slijeganja nasutog tla. Betoniranje temeljnih traka izvesti u dvostranoj oplati 

ukoliko nije drukčije naglašeno u projektu, a armirati prema izvedbenom projektu konstrukcije. Naročitu 

pažnju posvetiti traženim zaštitnim slojevima armature. Dozvoljena odstupanja prilikom izvođenja 

armirano‐ betonske konstrukcije temelja iznose max.2,0 cm u tlocrtnim dimenzijama i visinskom pogledu. 

Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljišta, zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega nepotrebnog s 

gradilišta.  
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HIDROIZOLACIJE  
 
Hidroizolaciju građevine izvesti u skladu s projektom te uputama proizvođača hidroizolacije. Provjeravati 

vrste i ateste po šaržama ljepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije polaganja hidroizolacije 

provjeriti hrapavost podloge. U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite 

kako ne bi došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije 

betonom. 

 

3. BETONSKI I ARMIRANO‐BETONSKI RADOVI  
 
Ovim tehničkim uvijetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvijeti i 

kontrola izvedbe armirano‐betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog 

betona, u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije – u daljnjem tekstu Propis (NN 

139/09). Građevni proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Propis jesu cement, agregat, dodatak betonu, 

dodatak mortu za injektiranje natega, voda, beton, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, armatura, 

predgotovljeni betonski element, proizvod za zaštitu i popravak betonske konstrukcije, i drugi građevni 

proizvodi za koje su propisani zahtjevi prilozima ovoga Propisa radi ugradnje zajedno sa spomenutim 

proizvodima. Kontrolna ispitivanja koja organizira i provodi izvođač, obuhvaćaju prije svega ispitivanje 

osnivnih materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni inženjer. 

Ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine i dijela bitnog zahtjeva zaštite 

od požara, koji se odnosi na čuvanje nosivosti betonske konstrukcije u slučaju požara tijekom određenog 

vremena utvrđenog posebnim propisom, postiže se betonskom konstrukcijom koja ima tehnička svojstva 

i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom. Svi tehnički propisi i norme koji se odnose na spomenute 

materijale te projektiranje i ugradnju materijala u konstrukcije nalaze se u propisu. 

 
BETON  
 

Sastavni materijali betona koji se upotrebljavaju za proizvodnju ne smiju sadržavati štetne primjese u 

količinama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti 

pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o 

sukladnosti.  

 
CEMENT  
 
Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Propisom, prilog C i normom HRN EN 197, koja 

uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Smiju se rabiti samo oni cementi koji 

imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj 

instituciji. 
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AGREGAT  
 
Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Propisom, prilog D i normom HRN 

EN 12620; i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055. Smije se rabiti samo agregat koji ima 

potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija. Za sve vrijeme 

izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladištiti 

samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mješavine. 

 

KEMIJSKI I MINERALNI DODACI BETONU  
 
Dodaci betonu i mortu za injektiranje natega mogu se upotrebljavati prema Propisom te normama za 
kemijske i mineralne dodatke.  
Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. Smiju se rabiti samo oni 
kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena 
hrvatska institucija.  
 
Prema HRN EN 206‐1, primjenjuju se mineralni dodaci tip I i tip II. Mineralni dodaci tipa I moraju 

zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente). Mineralni dodaci tipa II moraju 

zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdeći pepeo) i HRN EN 13263 (za silikatnu prašinu). Ostali 

mineralni i kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuće 

tehničko dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti. Vrsta i dinamika 

kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 22 norme HRN EN 

206‐1. 

 
VODA  
 
Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete Propisa, prilog F i norme HRN EN‐1008. Pouzdano 

pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja 

se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati. 

 

RAZRED TLAČNE ČVRSTOĆE BETONA  
 
U glavnom projektu konstrukcije je specificiran razred tlačne čvrstoće (klasa betona C) i to kao 

karakteristična vrijednost 95%‐tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206‐1. 
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KONTROLNA ISPITIVANJA BETONA  
 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670‐1 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 

zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih 

svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

 

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670‐

1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom 

konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije 

istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 

neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske 

konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez 

prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. 

 

Uzorci se kontroliraju na tlačnu čvrstoću pri starosti od 28 dana; u posebnim uvjetima pri manjoj ili većoj 

starosti. 

 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je 

ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona 

u konstrukciji prema HRN EN 12504‐1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 

 

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je 

samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima. 

 
RAZRED IZLOŽENOSTI I ZAŠTITNI SLOJ BETONSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA  
 
Ovisno o vanjskim utjecajima definirani su razredi izloženosti elemenata konstrukcije koje je potrebno 

poštovati prilikom izvedbe konstrukcije i ugradnje armature jer se iz tih uvjeta direktno određuje zaštitni 

sloj armature.  

Najmanji zaštitni sloj za postavljanje armature u beton definiran je prema razredu izloženosti elemenata 

konstrukcije. 

 
 
 
 
 



   

 
Građevina: Rekonstrukcija građevine u svrhu proširenja i 

               uređenja dječjeg vrtića Čara na  k.č.3254, k.o.Čara 
Investitor:  Grad Korčula, 
                     Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE – ISPRAVAK 1 
Izmjena i dopuna građevinske dozvole 
TD:                 18/22-PK 
Projektant:  Tomislav Bagarić mag.ing.aedif.  br.ovl. 4576 

 
 

  
        Solin, studeni 2022.  29 
 

4. OPLATA I SKELE  
 
Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN EN 13670‐1 te prema projektu betonske konstrukcije. Skele i 

oplate moraju biti tako konstruirane i izvedene da mogu preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u 

izvođenju radova, bez štetnih slijeganja i deformacija, kako bi se osigurala sigurnost i točnost elemenata 

konstrukcije predviđena projektom konstrukcije. 

 

Nadvišenja skela i oplata određuju se ovisno o rasponu konstrukcije i estetskom izgledu. Oplata 

konstrukcije mora biti takva da se za vrijeme betoniranja na gube sastojci betona, te da vanjsko lice 

betona ispunjava zahtjeve date u projektu konstrukcije (glatki beton, natur beton, i sl.). Oplata se mora 

lako i bez oštećenja skidati s još neočvrslog betona. Njene unutarnje stranice moraju biti čiste i po potrebi 

premazane zaštitnim sredstvom, koje ne smije djelovati štetno na beton, mijenjati boju betona, utjecati na 

vezu armature i betona ili djelovati štetno na materijal koji se nakadno nanosi na betonsku konstrukciju. 

Skele mogu sastavljati, rastavljati i mijenjati samo za to ovlaštene osobe. Kontrole skela potrebno je 

provoditi prema propisima. 

 

5. ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE  
 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku 

konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670‐1 te normama na koje ta 

upućuje. Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija 

koje se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te Zakona i Propisa. Izvođač mora 

prema normi HRN ENV 13670‐1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz 

projekta betonske konstrukcije te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog 

oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske 

konstrukcije. Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:  

 

‐ provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 

svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,- provjeriti je li armatura izrađena, 

postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u skladu sa Zakonom te 

dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

 

MATERIJALI  
 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete normi HRN EN 10080 i HRN EN 1130 te uvjete 

projekta konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Površina armature mora biti 

očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. 

Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na 

vezu s galvaniziranom armaturom. Za sve čelike izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 
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mjeseci. Nadzorni inženjer treba upisom u dnevnik potvrditi da li su isporučeni čelici odgovarajuće 

kakvoće i dozvoliti ugradnju u armiranobetonsku konstrukciju. Za čelike koji su dopremljeni na gradilište 

ili centralno savijalište bez odgovarajućih atesta ili certifikata ne smiju se ugrađivati dok se ne provede 

naknadno atestiranje. 

 

Nastavljanje armature zavarivanjem mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja prema 

normi HRN EN 287‐1, sa atestom ne starijim od 1 godine i prema normi HRN EN1992. Izvoditelj mora 

voditi dnevnik zavarivanja s podacima – ime varioca, način zavarivanja, proizvođača, vrstu I šaržu 

elektrode te poziciju na kojoj se prema planu armature radilo. Nadzorni inženjer treba utvrditi da se 

izvoditelj pridržava ovih uvjeta i odobriti način nastavljanja zavarivanjem. Nastavljanje armature 

poštivajući preklope šipki potrebno je izvoditi prema propisima preklapanja iz HRN EN 1992, kao i 

sidrenje. 

 

ZAŠTITNI SLOJ I SAVIJANJE ARMATURE  
 
Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zaštitnog sloja osigurati 

kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema projektu betona. 

Veličina i kvaliteta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti poštivati projektirani 

raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:  

 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,  

 

- savijanje čelika pri temperaturi ispod ‐5°C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba  

izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,  

 

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. 

 
6. BETONIRANJE  
 
KONTROLA PRIJE BETONIRANJA  
 

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim projektom, a ako 

ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebo ga je izraditi. Konstrukcijske 

spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode. Ako se 

beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske 

elemente treba podložnim betonom od najmanje 3‐5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću 

vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona. Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru 

s pozicijom koja se betonira trebaju imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no 
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što dostigne dovoljnu otpornost na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za 

takve slučajeve nisu predviđene posebne mjere. Predviđa li se temperatura okoline ispod 0oC u vrijeme 

ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 

Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0oC. Ako se 

predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere 

zaštite betona od tih negativnih djelovanja. Početna temperatura svježeg betona u fazi ugradnje treba biti 

između 5ºC i 30ºC. 

 

UGRADNJA I ZBIJANJE  
 
Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigurati 

zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. Posebnu 

pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz 

otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. Vibriranje, osim ako nije drugačije 

uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. Beton treba uložiti što bliže 

konačnom položaju u konstrukcijskom elementu. Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz 

oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje 

treba izvoditi sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod 

debljih slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja 

betona ispod gornjih šipki armature. Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz 

betona oslobađa zarobljeni zrak. Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja 

betona treba izbjeći. Kad se primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično 

ne treba prelaziti 100 mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je 

dodatno vibriranje površina uz podupore. Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da 

se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno spora da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate 

i skela. Hladna spojnica se može stvarati tijekom betoniranja ako beton ugrađenog sloja veže prije 

ugradnje i zbijanja narednog. Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni 

kod posebnih zahtjeva za površinsku obradu. Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na 

najmanju mjeru. Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, 

vode, kiše i snijega. 

 

NJEGA I ZAŠTITA 
 
Beton u ranom razdoblju treba zaštititi:  

• da se skupljanje svede na najmanju mjeru,  

• da se postigne potrebna površinska čvrstoća,  

• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 

• od smrzavanja,  

• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja.  
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Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:  

• držanje betona u oplati,  

• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na spojevima 

i na krajevima,  

• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja,  

• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem,  

• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim dopuštenjem). 

 

Postupci njege trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili držati površinu 

stalno vlažnom. Prirodno njegovanje je dovoljno ako su uvjeti u cijelom razdoblju potrebnog njegovanja 

takvi da je brzina evaporacije vlage iz betona dovoljno niska, npr. u vlažnom, kišnom ili maglovitom 

vremenu. Njegu površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske 

obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremenu 

njegu treba primijeniti i prije površinske obrade. Trajanje primijenjene njege treba biti funkcija razvoja 

svojstava betona u površinskom sloju ovisno o omjeru: 

 

• čvrstoće i zrelosti betona,  

• oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 

 

Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću 

dovoljnu za otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2). 

Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C. 

 

GEOMETRIJSKE TOLERANCIJE  
 
Izvedene dimenzije konstrukcije trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja 

štetnih utjecaja na:  

• mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,  

• ponašanje tijekom uporabe građevine,  

• kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.  

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje 

izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. Dopuštena odstupanja zaštitnog sloja i dimenzija ab elementa 

određena su normom HRN EN 1992‐1‐1:2008. 

 

7. ZIDARSKI RADOVI  
 

Projektiranje, građenje, održavanje i način korištenja građevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi 

propisani Tehničkim propisom za zidane konstrukcije (NN 01/07).  



   

 
Građevina: Rekonstrukcija građevine u svrhu proširenja i 

               uređenja dječjeg vrtića Čara na  k.č.3254, k.o.Čara 
Investitor:  Grad Korčula, 
                     Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE – ISPRAVAK 1 
Izmjena i dopuna građevinske dozvole 
TD:                 18/22-PK 
Projektant:  Tomislav Bagarić mag.ing.aedif.  br.ovl. 4576 

 
 

  
        Solin, studeni 2022.  33 
 

Zidana konstrukcija se izvodi od: nearmiranog, omeđenog, armiranog i prednapetog ziđa. Građevni 

proizvodi na koje se primjenjuje ovaj Tehnički propis za zidane konstrukcije jesu: cement i zidarski 

cement, građevno vapno, agregat, mort, dodaci mortu, dodaci mort za injektiranje natega i betonu, voda, 

beton, čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, armature, zidni element, pomoćni dijelovi, 

predgotovljeno ziđe. Zidana konstrukcija i građevni proizvodi moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati 

druge zahtjeve propisane Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 01/07). 

 

TEHNIČKA SVOJSTVA ZIDANE KONSTRUKCIJE  
 
Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, 

odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje zidane konstrukcije, ona podnese sve utjecaje 

uobičajene uporabe i utjecaje okoliša tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na 

građevinu ne prouzroče: rušenje građevine ili njezinog dijela, deformacije nedopuštenog stupnja, 

oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije, nerazmjerno velika oštećenja građevine u 

odnosu na uzrok. Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da se u slučaju požara očuva 

nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom. 

Tehnička svojstva postižu se projektiranjem i izvođenjem u skladu s odredbama Tehničkog propisa za 

zidane konstrukcije. Očuvanje tehničkih svojstava postiže se održavanjem zidane konstrukcije u skladu s 

odredbama Tehničkog propisa za zidane konstrukcije. Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti 

takva da, osim ispunjavanja zahtjeva iz Tehničkog propisa za zidane konstrukcije, budu ispunjeni i zahtjevi 

posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za građevinu. 

 

GRAĐEVNI PROIZVODI ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE  
 
Građevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilišta, ako tehničkim 

propisom za zidane konstrukcije nije drukčije propisano. Iznimno mort, beton, armatura, zidni elementi od 

prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe mogu biti izrađeni na gradilištu za potrebe toga gradilišta.  

Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradilišta smije se ugraditi u zidanu 

konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehničkim propisom za zidane konstrukcije i ako je za 

njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.  

 
Mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe izrađeni na gradilištu za 

potrebe toga gradilišta smiju se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u 

skladu s projektom zidane konstrukcije i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije.  

U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom 

zidane konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač zidane konstrukcije mora odmah 

prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka 

koje su nesukladnost uzrokovale.  
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Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrđivanje sukladnosti, označavanje građevnih 

proizvoda, ispitivanje građevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju i građenju građevina koje sadrže 

zidanu konstrukciju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni 

proizvodi određeni su u prilozima Tehničkog propisa za zidane konstrukcije. 

 

PROJEKTIRANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA  
 
Projektiranjem zidanih konstrukcija moraju se za projektirani uporabni vijek građevine i građenje 

predvidjeti svi utjecaji na zidanu konstrukciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja građevina koje 

sadrže zidanu konstrukciju, predvidivih uvjeta uobičajene uporabe građevine i predvidivih utjecaja okoliša 

na građevinu. Projektom zidane konstrukcije mora se dokazati da će građevina tijekom građenja i 

projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornost na 

požar te druge bitne zahtjeve u skladu s posebnim propisima. Mehanička otpornost i stabilnost, te 

otpornost građevine na požarna djelovanja dokazuju se u glavnom projektu proračunima graničnog stanja 

nosivosti i graničnog stanja uporabljivosti zidane konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na 

građevinu. 

 

Gornji rubovi temelja zidane konstrukcije, odnosno gornji rubovi nadtemeljnih zidova moraju biti 

međusobno povezani veznim gredama, zategama ili armiranobetonskom podnom pločom. Pregradni 

zidovi, obložni zidovi, zidovi ispune i protupožarni zidovi moraju se, u smjeru okomitom na vlastitu ravninu, 

povezati s nosivim zidovima odnosno nosivim dijelovima zidane konstrukcije, te stropnim kontrukcijama 

u skladu s projektom zidane konstrukcije. 

 

Ziđe visine veće od 1,0 m iznad stropne konstrukcije kojemu vrh nije pridržan okomito na vlastitu ravninu 

(zidovi na koje se oslanja drveno krovište, zabatni zidovi, pregradni zidovi kojima vrh nije pridržan 

stropnom konstrukcijom i sl.) mora biti izvedeno kao omeđeno ziđe s upetim vertikalnim serklažima u 

nosivu konstrukciju. 

IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ZIDANIH KONSTRUKCIJA  
 

Pri izvođenju zidane konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta zidane konstrukcije i tehničkih 

uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba Tehničkog propisa za zidane konstrukcije.  

Propisana svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način 

određen projektom i tehničkim propisom za zidane konstrukcije.  

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji:  

– je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom,  

– je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu,  

– nema svojstva zahtijevana projektom zidane konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji 

podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije nisu sukladni 

podacima određenim glavnim projektom. 
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ODRŽAVANJE ZIDANIH KONSTRUKCIJA  
 

Održavanje zidane konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička 

svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine Tehničkim propisom za zidane konstrukcije 

te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. Za održavanje 

zidane konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti 

i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u 

skladu s projektom građevine i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije. 

 

MORT  
 
Tehnička svojstva morta moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i 

moraju biti specificirane prema normama Tehničkog propisa za zidane konstrukcije. Sastavni materijali 

od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi 

Tehničkog propisa za zidane konstrukcije. Tehnička svojstva svježeg i očvrsnulog morta moraju 

ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu. Tehničko svojstvo otpornosti na odmrzavanje i smrzavanje 

morta mora bitit specificirano ako je ziđe u koje je ugrađen mort izloženo takvom djelovanju. Uzimanje 

uzoraka, priprema ispitnih uzoraka, ispitivanje svježeg i očvrsnulog morta proizvedenog u tvornici provode 

se prema normama Tehničkog propisa za zidane konstrukcije. Kontrola morta prije ugradnje u zidanu 

konstrukciju i naknadno, provode se na gradilištu prema normama tehničkog propisa za zidane 

konstrukcije. 

 

8. OSTALI RADOVI I MATERIJALI  
 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u građevinu trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih 

važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i kontrolna 

ispitivanja, odnosno prilažu atesti isporučitelja. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod 

stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, 

potrebna je suglasnost projektanta i investitora. 

 

9. NADZOR  
 
Za vrijeme izvođenja radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski 

nadzor te povremeni projektantski nadzor. Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u 

skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija.  

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se i na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i 

materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. 
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10. MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI  
 
Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu 

stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namijenjenu uporabu, prema HRN ENV13670‐1, Dodatak 

G. Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja 

je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se 

upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer. 

 

11. DODATNA ISPITIVANJA  
 
Dodatna ispitivanja gradiva osoba u postupku građenja obavit će se po nalogu odgovornih osoba. 

 

12. DRVENA KONSTRUKCIJA  
Drvena konstrukcija izvodi se punim drvetom od drva klase C24. Najveći postotak vlage u drvetu je 15%. 

Moguće je upotrebiti i drvo sa većim postotkom vlažnosti (do 20%), ali u trenutku primanja punog 

optrerećenja mora biti zračno suho. Dimenzije građe moraju biti dimenzija predviđenih proračunom statike 

(uz dozvoljena odstupanja), sa dozvoljenim nepravilnostima. Zaštitu drveta u konstrukciji izvršiti prema 

važećem Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i normama na koje taj propis upućuje (Zaštitnim 

premazima protiv vlage, insekata i gljivica, a po potrebi i protiv požara. Zaštitna sredstva ne smiju b iti 

štetna za zdravlje i život ljudi, te okoliš). Spojna sredstva i dijelovi od metala trebaju biti zaštičeni 

pocinčavanjem, a ako to nije moguće onda treba koristiti odgovarajuću antikorozivnu zaštitu za metalne 

konstrukcije. 

 

POPIS PRIMJENJENIH NORMI 

 

OSNOVE PROJEKTIRANJA, DJELOVANJA NA KONSTRUKCIJE I PLANIRANJE 

UPORABNOG VIJEKA KONSTRUKCIJA 
- Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije 
HRN EN 1990 - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija 
HRN EN 1990/NA - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Obujamske težine, vlastite težine i uporabna 
opterećenja zgrada 
HRN EN 1991-1-1/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Obujamske težine, vlastite težine i 
uporabna opterećenja za zgrade -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru 
HRN EN 1991-1-2/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene 
požaru -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1991-1-3 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenja snijegom 
HRN EN 1991-1-3/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenja snijegom -- Nacionalni 
dodatak 
HRN EN 1991-1-4 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra 
HRN EN 1991-1-4/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1991-1-5 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja 
HRN EN 1991-1-5/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja -- Nacionalni 
dodatak 
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HRN EN 1991-1-6 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe 
HRN EN 1991-1-6/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe -- Nacionalni 
dodatak 
HRN EN 1991-1-7 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna djelovanja 
HRN EN 1991-1-7/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-7: Opća djelovanja -- Izvanredna djelovanja -- Nacionalni 
Dodatak 

 

- Planiranje uporabnog vijeka konstrukcija 
HRN ISO 15686-1 - Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 1. dio: Opća načela i okvir 
HRN ISO 15686-2 - Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe 
HRN ISO 15686-3 - Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava 
HRN ISO 15686-5 - Građevine -- Planiranje uporabnog vijeka -- 5. dio: Trošak životnog ciklusa 
HRN ISO 15686-8 - Građevine -- Planiranje uporabnog vijeka -- 8. dio: Referentni uporabni vijek i njegova procjena 
PROJEKTIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 
HRN EN 1992-1-1 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade 
HRN EN 1992-1-1 /NA - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni 
dodatak 
HRN EN 1992-1-2 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na djelovanje 
požara 
HRN EN 1992-1-2/NA - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na djelovanje 
požara -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1504-9 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje 
sukladnosti -- 9. dio: Opća načela za uporabu proizvoda i sustava 
PROJEKTIRANJE POTRESNO OTPORNIH GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 
HRN EN 1998-1 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade 
HRN EN 1998-1/NA Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za 
zgrade -- Nacionalni dodatak 
HRN EN 1998-3 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada 
HRN EN 1998-3/NA Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 3. dio: Ocjenjivanje i obnova zgrada -- Nacionalni 
dodatak 
HRN EN 1998-5 Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja 
HRN EN 1998-5/NA Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička 
pitanja -- Nacionalni dodatak 

 

 

POPIS NORMA ZA IZVOĐENJE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA 
OSNOVE IZVOĐENJA I ODRŽAVANJA KONSTRUKCIJA 
Izvođenje 
HRN DIN 18201Tolerancije u graditeljstvu – Pojmovi, načela, primjena, ispitivanje 
Održavanje 
HRN EN 13269 Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju 
HRN EN 13306 Nazivlje u održavanju 
HRN EN 13460 Održavanje – Dokumentacija o održavanju 
POPIS NORMA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 
HRN EN ISO 17660-1 Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 1. dio: Nosivi zavareni spojevi 
HRN EN ISO 17660-2 Zavarivanje -- Zavarivanje čelika za armiranje -- 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi 
HRN EN 13670 Izvedba betonskih konstrukcija 
HRN EN 13670/NA Izvedba betonskih konstrukcija – Smjernice za primjenu norme HRN EN 13670 
HRN ISO 4866 Mehaničke vibracije i udari -- Vibracije građevina -- Smjernice za mjerenje vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na 
građevine 
HRN EN 1504-10 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija -- Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje 
sukladnosti -- 10. dio: Primjena proizvoda i sustava na gradilištu i kontrola kvalitete radova 
HRN EN 13791 Ocjena in-situ tlačne čvrstoće u konstrukcijama i predgotovljenim betonskim dijelovima 

 
Požarna otpornost konstrukcije 
Za provjeru standardnih zahtjeva požarne otpornosti pri proračunu elemenata moguće je koristiti tablične postupke prema HRN EN 
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1992-1-2 + AC kojima se jednostavno provjeravaju izmjere presjeka i osnih razmaka, te Pravilnik o otpornosti na požar i drugim 
zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara NN 29/2013, 87/2015. 
– Hrvatske norme iz Priloga 6. ovog pravilnika 
- HRN EN 13501-1 
- HRN EN 13501-5 
Proračun na djelovanje požara se može temeljiti na rezultatima eksperimentalnih ispitivanja, kao alternativa upotrebi računskih metoda. 
Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara NN 29/2013, 87/2015; 
razdijeli elementi moraju zadovoljiti kriterij E i kriterij I, nosivi elementi moraju zadovoljiti kriterij R (zadržati svoju nosivu funkciju za vrijeme 
mjerodavne izloženosti požaru), elementi koji su i nosivi i razdjelni moraju zadovoljiti sva tri kriterija. 
Za potrebe projekta konstrukcije usvojeno je da se elementi od betona (ploče, grede, zidovi i stupovi ) dimenzioniraju na požarnu otpornost 
R90 (vatrootpornost 90 minuta). 
 
Stupovi izloženi požaru sa više strana, raznih dimenzija, sa osnim rastojanjem od uzdužne armature do lica betona min 4 cm (zaštitni sloj 
betona do vilice iznosi 3,0 cm) imaju prema tablicama vatrootpornost veću od R120, što je na strani sigurnosti. 
Za grede prosječno osno rastojanje od uzdužne zategnute armature do lica betona min 3,0 cm, statički sistem kontinuirana greda, 
zadovoljava vatrootpornost R120. 
Armiranobetonska ploča, slobodno oslonjena, nosiva u oba smjera sa prosječnim osnim rastojanjem od zategnute armature do lica betona 
min 3,0 cm zadovoljava vatrootpornost R120. 
Zaštita drvene konstrukcije od požara izvest će se protupožarnim premazom "PROMADUR". 

 

Drvene konstrukcije 
Materijali 
Za drvene konstrukcije koristiti rezanu drvenu građu C24 ( II klasa ) - Klase drvene građe prema normi HRN EN 1995-1-1 i HRN EN 
1995-2 i odgovarajući razredi čvrstoće konstrukcijskog drva (četinjače) prema normi HRN EN338 :2016 
Spojna sredstva 
Spojna sredstva koriste se za spoj dvaju ili više elemenata od drva u jedinstvenu cjelinu. Za spojeve se koriste ljepila (osiguravaju 
nepomičnost spoja, te mehanička spojna sredstva. Kao mehanička sredstva koriste se moždanici, vijci, trnovi , čavli i drugo. U spojevima 
ne koristiti različita spojna sredstva, kako ne bi došlo do nejednakih pomaka. Prema važećim propisima dopušta se samo zajedničko 
djelovanje čavala i moždanika. Kombinacija ljepila, odnosno vijaka sa drugim spojnim sredstvima nije dozvoljena. 
Ako se i pored toga koriste dva različita spojna sredstva onda je jedno nosivo, a drugo konstruktivno. 
Spojna sredstva moraju biti tako raspoređena da omoguće ravnomjerno prenošenje sila. 
Vijci su cilindrična tijela izrađena od čelika S235 (Č 0361) koja na jednom kraju imaju glavu a na drugom navoj, obostrane podložne 
pločice i navrtku. 
Klinovi su glatka cilindrična tijela od čelika S235(Č 0361) bez navoja. Ugrađuju se u prethodno izbušene rupe koje su promjera za cca 0,2 
– 0,5 mm manje ood promjera klina. 
Čavli su kratki žičani komadi čelika koji su s jedne strane zašiljeni, a na drugoj imaju glavu. Čavli se izrađuju od čelika sa čvrstoćom na 
zatezanje 600 – 850 N/mm2. 
Čavli promjera d >4,2 mm zabijaju se u prethodno izbušene rupe D = 0,85d. 
Da bi jedna veza bila nosiva (statička) potrebno je minimalno 4 čavla. Izuzetno, kod veza oplate i rožnjače, kod veza rogova i sl. elemenata 
nosivom može biti veza sa dva čavla. 
Dokazi o postignutoj kakvoći radova, gradiva, građevnih proizvoda i opreme, odnosno dokaz uporabljivosti građevinskog proizvoda: 
Za četinare II klase (C24) – Potvrda o sukladnosti drvne građe 
Potvrda o sukladnosti vijaka, čavala i ostalog materijala za spajanje drvene konstrukcije 
Zaštita drvene konstrukcije od požara izvest će se protupožarnim premazom "PROMADUR". Vanjski dio greda premazati prozirnim lakom. 

 
PROJEKTIRANJE DRVENIH KONSTRUKCIJA 
HRN EN 1995-1-1 - Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i pravila za zgrade 
HRN EN 1995-1-1/NA - Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni 
dodatak 
HRN EN 1995-1-2 - Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun konstrukcija na djelovanje požara 
HRN EN 1995-1-2/NA - Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- 
Nacionalni dodatak 
 

POPIS NORMA ZA DRVENE KONSTRUKCIJE 
Trajnost drva 
HRN EN 460 - Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Prirodna trajnost masivnog drva – Upute za određivanje zahtjeva za trajnost drva 
u odnosu na razrede opasnosti 



   

 
Građevina: Rekonstrukcija građevine u svrhu proširenja i 

               uređenja dječjeg vrtića Čara na  k.č.3254, k.o.Čara 
Investitor:  Grad Korčula, 
                     Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE – ISPRAVAK 1 
Izmjena i dopuna građevinske dozvole 
TD:                 18/22-PK 
Projektant:  Tomislav Bagarić mag.ing.aedif.  br.ovl. 4576 

 
 

  
        Solin, studeni 2022.  39 
 

Zaštitna sredstva 
HRN EN 599-2 -Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva -- Učinkovitost preventivnih sredstava za zaštitu drva određena biološkim 
ispitivanjima -- 2. dio: Klasifikacija i označivanje 
Izvođenje i održavanje drvenih konstrukcija 
HRI CEN/TR 12872 Ploče na osnovi drva -- Smjernice za uporabu nosivih ploča za podove, zidove i krovove. 
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2.3 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE  
 

Da bi se osigurala trajnost predmetnog objekta moraju se uzeti u obzir međuzavisni čimbenici:  

• planirana i moguća buduća uporaba  

• zahtijevani kriteriji ponašanja  

• očekivani utjecaji okoliša (okruženja)  

• sastav, svojstva i ponašanje gradiva  

• izbor konstrukcijskog sustava  

• oblik elemenata i oblikovanje konstrukcijskih pojedinosti  

• kvaliteta izvedbe i razina nadzora  

• posebne mjere zaštite  

• održavanje tijekom predviđenog vijeka konstrukcije  

 

Materijali za izradu konstrukcijskih elemenata moraju imati isprave sukladnosti proizvođača/izvođača 

kojima se dokazuje usklađenost tehničkih i drugih svojstava proizvoda s ovim projektom te tako 

osigurava projektirani vijek uporabe građevine.  

 

Ostali materijali – ispune, obrada fasade i sl. usklađeni su s vijekom trajanja konstrukcije i osiguravaju 

maksimalni vijek korištenja predmetne građevine glede mogućnosti ove konstrukcije, za što postoje 

pisani dokazi kod glavnog izvođača radova.  

 
Razredba proračunskog radnog vijeka (prema Eurkodu 1, dio 1)  
 
Razred Zahtjevani proračunski Primjer  
 

radni vijek (godine) 1  1 – 5  Privremene konstrukcije  
2  25  Zamjenjivi dijelovi konstrukcije  
3  50  Konstrukcije zgrada i druge 

uobičajne konstrukcije  
4  100  Monumentalne građevine, 

mostovi i druge inženjerske 
konstrukcije  

 

 

Solin, studeni  2022              Projektant: 

       ________________________________ 

                     Tomislav Bagarić, mag.ing.aedif. 

 

 



   

 
Građevina: Rekonstrukcija građevine u svrhu proširenja i 

               uređenja dječjeg vrtića Čara na  k.č.3254, k.o.Čara 
Investitor:  Grad Korčula, 
                     Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE – ISPRAVAK 1 
Izmjena i dopuna građevinske dozvole 
TD:                 18/22-PK 
Projektant:  Tomislav Bagarić mag.ing.aedif.  br.ovl. 4576 

 
 

  
        Solin, studeni 2022.  41 
 

2.4 UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Trajnost konstrukcija ostvaruje se pravilnim projektiranjem konstrukcije, pravilnim odabirom svih 

materijala u konstrukciji te pravilnim izvođenjem i održavanjem konstrukcija.  

 

Potrebno je redovito provjeravati stanje konstrukcije, posebno nakon bilo kakvog izvanrednog događaja 

na konstrukciji. Sve provjere konstrukcije potrebno je dokumentirati izvješćima o pregledima i 

ispitivanjima, zapisima o redovitom održavanju ili na drugi prikladan način.  

 

Potrebno je pročelje zgrade obnavljati prema potrebi, a u odnosu na agresivnost vremena, podneblja i 

drugih faktora (prljanje pročelja od strane korisnika i drugih) koji je mogu ugroziti.  

 

Sve metalne dijelove – rukohvate, ograde, nadstrešnice i sl. potrebno je sukladno zahtjevima proizvođača, 

održavati.  

 

Potrebno je redovito kontrolirati stanje krovišta radi eventualnih oštećenja od vremenskih prilika i sl.  

Sve uporabljene materijale potrebno je tretirati, od trenutka uporabljivosti na način kako je to označeno 

od proizvođača, a radi sigurnosti i kvalitete života korisnika.  

 

Propis upućuje na nekoliko normi, u skladu s kojima treba izvoditi radove na održavanju betonskih 

konstrukcija:  

 

- HRN EN 13269 Održavanje ‐ Smjernice za izradu ugovora o održavanju  

- HRN EN 13306 Nazivlje u održavanju  

- HRN ISO 15686‐1 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 1.dio Opća načela  

- HRN ISO 15686‐2 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 2.dio Postupci predviđanja 

vijeka uporabe  

- HRN ISO 15686‐3 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka – 2.dio Neovisne ocjene i 

pregledi svojstava  

- prEN 13791 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili konstrukcijskim elementima  

- HRN U.M1.047 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma 
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2.5 PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

Procijenjeni troškovi gradnje koji se odnose na grube građevinske radove vezane uz prilagodbu nosive 

konstrukcije novim zahtjevima (zemljani radovi, betonski i armiranobetonski radovi, armirački, tesarski i 

zidarski radovi) iznose: 

 

Nosiva konstrukcija zgrade:  341.510,00kn 

+PDV 25%      85.378,00kn 

 

Sveukupno nosiva konstrukcija zgrade 426.888,00kn 

 

Ovi podaci su procjena troškova grubih građevinskih radova. Za potrebe izvođenja radova i ugovaranja 

cijena gradnje potrebno je izraditi detaljni predmjer i troškovnik građevinskih radova. 
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2.6 PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
 

1. Analiza opterećenja 

 

 

Osnovna opterećenja, na čiji utjecaj se dokazuje mehanička otpornost i stabilnost predmetne građevine, 

podijeljena su prema slijedećem 

 

Oznaka osnovnog 

djelovanja 

Opis djelovanja 

G 

Stalno djelovanje. Djelovanje je podijeljeno na:  

G0 = Vlastita težina elemenata nosive konstrukcije (zidovi, ploče, grede, stupovi, 

stubišta) i uključena je u proračunske modele.  

G1 = Ostalo stalno djelovanje: obloga (podovi), stalna oprema, itd. nanosi se kao 

dodatno opterećenje (plošno, linijsko ili koncentrirano) na proračunske modele. 

Q1 Promjenjiva djelovanja: uporabno opterećenje, pokretna oprema i sl. 

W Vjetar. Djelovanje u smjeru globalne osi WX (sjever-jug) i WY (istok-zapad) 

 

 

Promjenjivo djelovanje (Q1) 

Q1-škole, vrtići q1=3.0kN/m2 

Q2-balkoni q2=4.0kN/m2 

Q3-stubišta q3=3.0kN/m2 

Q4–poslovniprostori q4=3.0kN/m2 

Q5-neprohodnikrovovi q5=0.6kN/m2 
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PROMJENJIVO OPTEREĆENJE - SNIJEG 

 
s1 = 0,80*0,80= 0,64 kN/m2  

 

Kombinacije djelovanja za snijeg: 
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PROMJENJIVO OPTEREĆENJE- VJETAR 

 

Područje djelovanja vjetra II 

Kategorija zemljišta  III    

 

Osnovna brzina vjetra:  

𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑣𝑏,𝑜 = 1,0 ∙ 1,0 ∙ 25 = 25 𝑚/𝑠 

 

Srednja brzina vjetra: 

𝑣𝑚(𝑧) = 𝑣𝑏 ∙ 𝑐𝑟(𝑧) ∙ 𝑐𝑡(𝑧) = 19,08 𝑚/𝑠     

 

Koef. hrapavosti: 

𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 ∙ ln
𝑧

𝑧0
= 0,763 

z =10,41 m  

 

Tlak pri vršnoj brzini: 

𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝐼𝑣(𝑧)] ∙
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑚

2 (𝑧) = [1 + 7 ∙ 0,282] ∙
1

2
∙ 0,00125 ∙ 19,082

= 0,677 𝑘𝑁/𝑚2 

 

𝐼𝑣(𝑧) =
𝜎𝑣

𝑣𝑚(𝑧)
=

𝑘𝑟 ∙ 𝑣𝑏 ∙ 𝑘𝑡

𝑣𝑚(𝑧)
=

0,215 ∙ 25 ∙ 1,0

19,08
= 0,282 

 

𝜌 = 1,25 𝑘𝑔/𝑚3 

 

Tlak pri osnovnoj brzini vjetra: 

𝑞𝑏 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑏

2 =
1

2
∙ 0,00125 ∙ 252 = 0,391 𝑘𝑁/𝑚2 

 

Koeficijent izloženosti: 

𝑐𝑒(𝑧) =
𝑞𝑝(𝑧)

𝑞𝑏
=

0,677

0,391
= 1,73 
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Tlak vjetra koji djeluje na vanjske površine: 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒 

 Preporučene vrijednosti koeficijenta vanjskog tlaka zraka za ravne krovove: 

 
  

cpe,F = -1,8     we,F  = 0,677 x -1,8 = -1,22 kN/m2 

        

cpe,G = -1,2     we,G  = 0,677 x -1,2 = -0,81 kN/m2 

        

cpe,H = -0,7     we,H  = 0,677 x -0,7 = -0,47 kN/m2 

          

cpe,I  = +0,2     we,I   = 0,677 x -0,2  = -0,14 kN/m2 

cpe,I  = -0,2     we,I   = 0,677 x  0,2  =   0,14 kN/m2 

 

Vrijednosti koeficijenta vanjskog tlaka zraka za vertikalne zidove tlocrtno pravokutnih zgrada 

 
 

cpe,A= -1,4     we,A  = 0,677 x -1,4 = -0,95 kN/m2 

        

cpe,D = +0,8     we,D  = 0,677 x   0,8 =  0,54 kN/m2 

        

cpe,E = -0,5     we,E  = 0,677 x -0,5 = -0,34 kN/m2 

 

Tlak vjetra koji djeluje na unutarnje površine: 

𝑤𝑖 = 𝑞𝑝(𝑧𝑖) ∙ 𝑐𝑝𝑖 

cpi = ±0,3     wi,1  = 0,677 x -0,3 = -0,20 kN/m2 

      wi,2  = 0,677 x  0,3 =   0,20 kN/m2 



   

 
Građevina: Rekonstrukcija građevine u svrhu proširenja i 

               uređenja dječjeg vrtića Čara na  k.č.3254, k.o.Čara 
Investitor:  Grad Korčula, 
                     Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula 
GLAVNI PROJEKT KONSTRUKCIJE – ISPRAVAK 1 
Izmjena i dopuna građevinske dozvole 
TD:                 18/22-PK 
Projektant:  Tomislav Bagarić mag.ing.aedif.  br.ovl. 4576 

 
 

  
        Solin, studeni 2022.  47 
 

 

2. HORIZONTALNE KONSTRUKCIJE 

 

Proračun horizontalnih konstrukcija - ploča i greda provodi se računalnim putem. 

 

U nastavku su prikazani ulazni podaci, podaci o opterećenjima, podaci o materijalima, te relevantni 

rezultati proračuna, i na kraju dimenzioniranje promatranog nosivog elementa.  

 

Parametri za dimenzioniranje: 

 

Mjerodavna kombinacija za dimenzioniranje horizontalnih elemenata: 

GSN: 1,35G+1,35Gdod+1,5Q  

GSU: 1,00G+1,00Gdod+1,00Q 

 

 

Minimalna potrebna armatura za ploče: 

- za ploču d=15cm → 0,0013*100*12,5 = 1,63 cm2/m' → odabrano minimalno Q-283 

 

Zbog preraspodjele kod dugotrajnih efekata armatura u polju u izvedbi će biti veća od izračunate za 20-

30%, a armatura na ležajevima u skladu s izračunatom. 

Na mjestima velikih koncentracija momenata u gornjoj zoni - potrebna armatura se može lokalno 

umanjiti 20-30%. Ova netočnost se može javiti zbog proračunske metode računalnog programa i valja je 

zanemariti. 
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Pozicija 101: a-b ploča debljine 15cm 

 

Prikaz opterećenja zadanih proračunskim modelom (vlastita težina automatski uključena):  

 
Dodatno stalno opterećenje 

 
 Pokretno opterećenje 

 

Rezultati proračuna 

 

Progibi za mjerodavnu kombinaciju proračuna                  GSU = 1,0x(G+dG) + 1,0xQ: 

 

 

Na ploči nema značajnijih progiba. 
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U nastavku će biti prikazani momenti savijanja u dva okomita globalna smjera, smjer x i smjer : 

Limitirajući moment savijanja: 

𝑀𝑅𝑑,𝑙𝑖𝑚 = 𝜇𝑆𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = (0,252 ∙ 1 ∙ 0,1252 ∙ 16,67) ∙ 1000

= 65,64𝑘𝑁𝑚 − 𝑧𝑎 𝑝𝑙𝑜č𝑢 𝑑𝑒𝑏𝑙𝑗𝑖𝑛𝑒 15𝑐𝑚 

 

 

Momenti savijanja - globalni smjer x 

   
 

 

 

 

 

 

Momenti savijanja - globalni smjer y  
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Izračun potrebne površine armature ploče poz 101 (B500B) 

 

Potrebna površina armature ploče:   𝐴𝑠1 = 𝑀𝑢 ∙
100

0,9∙12,5∙43,4
= 𝑀𝑢 ∙ 0,21 

Minimalna armatura: 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 ≥ 0,0013 ∙ 𝑏𝑡 ∙ 𝑑𝑡 = 0,0013 ∙ 100 ∙ 12,5 = 1,63𝑐𝑚2/𝑚′ 

 

Odabrana min armatura: Q-283 (MA) (B500B) 

 

 

Potrebna površina armature u ploči (cm2/m') - smjer x 

   
 

 

 

 

 

 

Potrebna površina armature u ploči (cm2/m') - smjer y 
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Donju i gornju zonu ploče armirati mrežastom armaturom Q-283 s minimalnim preklopom od 

30cm. 

 

Gredni nosač POZ G101 

 

b/h=45/63; L=341cm 

 

Dodatno stalno opterećenje: 

dG = 3,41 ∙ 0,45 ∙ 4,33 ∙ 2400 = 15946,52𝑘𝑔 =
159,47𝑘𝑁

3,41
= 46,76𝑘𝑁/𝑚 

 

 

 

Uz (mm) 

 

 

Mz (kNm) 
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Vz (kN) 
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Armirati sa 5Ø14 u donjoj i 4Ø12 gornjoj zoni. Razdjelna armatura 2Ø8. Vilice Ø10/20. Armirati 

prema skici: 

Presjek:

b/h = 45 ⁄ 63 cm

d1 = 4,0 cm

d = 59,0 cm

Beton:

fck = 25 Mpa

fcd = 16,67 Mpa

fyk = 500 Mpa

fyd = 434,8 Mpa

Rezne sile:

Polje - Msd(+) = 105,40 kNm Msd(+) = 137,02 kNm

Ležaj - Msd(-) = 0,00 kNm Msd(-) = 0,00 kNm

Vsd = 123,63 kN Vsd = 123,63 kN

Nsd = 0,00 kN Nsd = 0,00 kN

Mrd,lim = 658 kNm

Pozicija

As1,min = 3,45 cm
2

3,45 cm
2

AsB = 5,93 cm
2

As1,max = 62,37 cm
2

62,37 cm
2

AsT = 3,45 cm
2

ρ (%)

As1 = 5,93 cm
2

0,00 cm
2

AsB - 5 Ø14 = 7,7 cm
2

0,29

As2 = 0,00 cm
2

0,00 cm
2

AsT - 4 Ø12 = 4,52 cm
2

0,17

As = 12,22 cm
2

0,46

Vsd = 123,63 kN

σcp = 0 Mpa VRd,c = 113,8 kN

CRdc = 0,12 VRd,max = 1194,8 kN

k = 1,58

ρl = 0,0046

vilice Ø10

m 2 mm VRd = 156,1 kN

s 20 cm VRd,max = 1194,8 kN

Asw = 0,79 cm
2

smax = 30,0 cm
2

Linearni rezultati Preraspodjela sila

Armatura:

Poprečna sila

Dimenzioniranje na moment savijanja:

Polje Ležaj Potrebna armatura:

Uzdužna sila (vlačna)

Odabrane vilice zadovoljavaju

Nije prekoračena nosivost tlačne dijagonale

Dimenzioniranje na 

poprečnu silu:

Dimenzioniranje betona na posmik bez poprečne armature:

Otpornost presjeka na posmik sa poprečnom armaturom

Potrebna armatura na posmik

Nije prekoračena nosivost tlačne dijagonale

Odabrane vilice i razmak:
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Gredni nosač POZ G102 

 

b/h=33/63; L=451cm 

 

Dodatno stalno opterećenje: 

dG = 4,51 ∙ 0,33 ∙ 4,33 ∙ 2400 = 15466,41𝑘𝑔 =
154,66𝑘𝑁

4,51
= 34,29𝑘𝑁/𝑚 

 

 

Uz (mm) 

 

My (kNm) 

 

Vz (kN) 
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Armirati sa 5Ø14 u donjoj i 3Ø12 gornjoj zoni. Razdjelna armatura 2Ø8. Vilice Ø10/20. Armirati prema 

skici: 

Presjek:

b/h = 33 ⁄ 63 cm

d1 = 4,0 cm

d = 59,0 cm

Beton:

fck = 25 Mpa

fcd = 16,67 Mpa

fyk = 500 Mpa

fyd = 434,8 Mpa

Rezne sile:

Polje - Msd(+) = 141,56 kNm Msd(+) = 184,03 kNm

Ležaj - Msd(-) = 0,00 kNm Msd(-) = 0,00 kNm

Vsd = 125,55 kN Vsd = 125,55 kN

Nsd = 0,00 kN Nsd = 0,00 kN

Mrd,lim = 482 kNm

Pozicija

As1,min = 2,53 cm
2

2,53 cm
2

AsB = 7,97 cm
2

As1,max = 45,738 cm
2

45,738 cm
2

AsT = 2,53 cm
2

ρ (%)

As1 = 7,97 cm
2

0,00 cm
2

AsB - 5 Ø14 = 7,7 cm
2

0,40

As2 = 0,00 cm
2

0,00 cm
2

AsT - 3 Ø12 = 3,39 cm
2

0,17

As = 11,09 cm
2

0,57

Vsd = 125,55 kN

σcp = 0 Mpa VRd,c = 89,6 kN

CRdc = 0,12 VRd,max = 876,2 kN

k = 1,58

ρl = 0,0057

vilice Ø10

m 2 mm VRd = 156,1 kN

s 20 cm VRd,max = 876,2 kN

Asw = 0,79 cm
2

smax = 30,0 cm
2

Nije prekoračena nosivost tlačne dijagonale

Dimenzioniranje na 

poprečnu silu:

Dimenzioniranje betona na posmik bez poprečne armature:

Otpornost presjeka na posmik sa poprečnom armaturom

Potrebna armatura na posmik

Nije prekoračena nosivost tlačne dijagonale

Odabrane vilice i razmak:

Polje Ležaj Potrebna armatura:

Uzdužna sila (vlačna)

Odabrane vilice zadovoljavaju

Linearni rezultati Preraspodjela sila

Armatura:

Poprečna sila

Dimenzioniranje na moment savijanja:
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Pozicija 201: a-b ploča debljine 15cm 

 

Prikaz opterećenja zadanih proračunskim modelom (vlastita težina automatski uključena):  

 

 
Dodatno stalno opterećenje 

 

 
 Pokretno opterećenje 
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Rezultati proračuna 

 

Progibi za mjerodavnu kombinaciju proračuna                  GSU = 1,0x(G+dG) + 1,0xQ: 

 

  
 

 

 

 

 

Kontrola progiba: 

 

𝑓 =
5940

2,1
=

𝐿

2829
→ 𝑍𝐴𝐷𝑂𝑉𝑂𝐿𝐽𝐴𝑉𝐴 
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U nastavku će biti prikazani momenti savijanja u dva okomita globalna smjera, smjer x i smjer : 

Limitirajući moment savijanja: 

𝑀𝑅𝑑,𝑙𝑖𝑚 = 𝜇𝑆𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = (0,252 ∙ 1 ∙ 0,1252 ∙ 16,67) ∙ 1000

= 65,64𝑘𝑁𝑚 − 𝑧𝑎 𝑝𝑙𝑜č𝑢 𝑑𝑒𝑏𝑙𝑗𝑖𝑛𝑒 15𝑐𝑚 

 

Momenti savijanja - globalni smjer x 

   
 

 

 

Momenti savijanja - globalni smjer y  
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Izračun potrebne površine armature ploče poz 201 (B500B) 

 

Spoj nove i postojeće ploče 

Spojeve nove i postojeće ab međukatne konstrukcije izvesti prema skici u nastavku. 

 

Napomene pri izvedbi spoja: 

Otući beton postojeće ab ploče min. 50cm od ruba, paziti da se ne ošteti postojeća armatura. postojeću 

armaturu premazati antikorozivnom zaštitom i zavariti s novom armaturom. Ukoliko postojeća armatura 

nije u dobrom stanju potrebno je kontaktirati projektanta konstrukcije. 

 

 
 

Potrebno je povezati postojeći i novi beton ab ploče, spoj izvesti ankerima kao na slici. Potrebno je 

dobro očistiti plohu spoja i namazati "SN vezom". Rupe od ankera (min. 30cm) zapuniti epoxy smjesom, 

raspored ankera kao na slici. 
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Spoj nove ab ploče i postojećeg zida 

 

Spojeve nove ab međukatne konstrukcije sa postojećim zidom izvesti prema skici u nastavku. 

 

 

 
 

 

 

 

NADVOJI 

Nove nadvoje je potrebno armirati konstruktivno sa 3Ø12 u donjoj i gornjoj zoni. Vilice Ø8/20. 

 

Obavezno držati ploču poduprtom do očvršćenja nadvoja. 
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VERTIKALNE KONSTRUKCIJE 

 

Stup S1 

 

Kontrola tlačnih naprezanja u stupu S1 uz ograničenje tlačnih naprezanja u betonu za kombinaciju: 

KOMB1=1,35*G + 1,5*Q: 𝜎𝐶 ≤ 0,65 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 0,65 ∙ 16,67 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟒𝑴𝑷𝒂 

 

 
Reakcije (kN) 

 

 

Maksimalna tlačna sila u stupu S1 (b/h=45/30): 

Nsd=123,63kN =0,124MN 

 

Ac=0,135m2 

σc=Nsd/Ac=0,124/0,135 = 0,92MPa < 10,84MPa → ZADOVOLJAVA 

 

Stup S1 svojim dimenzijama zadovoljava granična naprezanja za središnje tlačno naprezanje 

uslijed djelovanja relevantne kombinacije opterećenja. 

 

Minimalna armatura stupa Aa,min=0,01*b*d 

Razmak vilica je ew=15cm 

Aa,min=0,01*b*d=0,01*45*30=13,5cm2 

 

Odabrana armatura stupa je: 12Ø12 i vilice Ø8/15 
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Stup S2 

 

Kontrola tlačnih naprezanja u stupu S1 uz ograničenje tlačnih naprezanja u betonu za kombinaciju: 

KOMB1=1,35*G + 1,5*Q: 𝜎𝐶 ≤ 0,65 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 0,65 ∙ 16,67 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟒𝑴𝑷𝒂 

 

 
Reakcije (kN) 

 

 

Maksimalna tlačna sila u stupu S1 (b/h=33/30): 

Nsd=125,55kN =0,126MN 

 

Ac=0,099m2 

σc=Nsd/Ac=0,126/0,099 = 1,27MPa < 10,84MPa → ZADOVOLJAVA 

 

Stup S1 svojim dimenzijama zadovoljava granična naprezanja za središnje tlačno naprezanje 

uslijed djelovanja relevantne kombinacije opterećenja. 

 

Minimalna armatura stupa Aa,min=0,01*b*d 

Razmak vilica je ew=15cm 

Aa,min=0,01*b*d=0,01*33*30=9,9cm2 

 

Odabrana armatura stupa je: 8Ø12 i vilice Ø8/15 
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Stupove temeljiti tako da se podna ploča izreže, te se izvede novi temelj dimenzija 50x50x50. U temelju 

samcu formirati armaturni koš sa vilicama Ø10/15cm u oba smjera. Ankeri za uzdužnu armaturu u stupu 

12Ø12 za stup S1 i 8Ø12 za stup S2. 

 

 

Sve nove vertikalne serklaže ili stupove koji se izvode uz postojeće elemente sidriti u postojeće 

elemente po visini sa 2ø12/25 cm. 
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4. TEMELJNE KONSTRUKCIJE 

 

Nije poznato stanje u kojem se nalaze postojeći temelji. Predmetnom rekonstrukcijom povećanje težine 

građevine je zanemarivo sa identičnim centrom mase i rasporedom opterećenja. Kako nisu uočene 

pukotine i oštećenja zidova koji bi ukazivali na popuštanje temelja, povećanje naprezanja u tlu uslijed 

rekonstrukcije građevine nema bitan utjecaj na postojeće temelje. 

 

 

 

 

Solin, studeni  2022              Projektant: 

       ________________________________ 

                     Tomislav Bagarić, mag.ing.aedif. 
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TLOCRT SUTERENA - RUŠENJE
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OZNAČENE KONSTRUKCIJE UKLANJAJU SE PRECIZNIM REZOM DIJEMANTNOM PILOM
ILI NEKIM DRUGIM ADEKVATNIM SREDSTVOM ZA REZANJE BETONA KOJE IMA IZVOĐAČ.
PREDMETNE STAVKE POTREBNO JE PODUPIRATI SVE DO POTPUNOG OČVRŠĆENJA NOVOG BETONA (28 dana).
PREDMETNA UKLANJANJA POTREBNO JE IZVODITI PARALELNO SA NOVIM BETONIRANJIMA.
NE OŠTEĆIVATI POZICIJE KOJE SE ZADRŽAVAJU ZA VRIJEME UKLANJANJA MATERIJALA POZICIJA KOJE SE RUŠE.
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Tlocrt prizemlja

02

GLAVNI PROJEKT

Projekt konstrukcije

RU
ŠE

NJ
E

ST
UB

IŠT
A

TLOCRT PRIZEMLJA - RUŠENJE

OZNAČENE KONSTRUKCIJE UKLANJAJU SE PRECIZNIM REZOM DIJEMANTNOM PILOM
ILI NEKIM DRUGIM ADEKVATNIM SREDSTVOM ZA REZANJE BETONA KOJE IMA IZVOĐAČ.
PREDMETNE STAVKE POTREBNO JE PODUPIRATI SVE DO POTPUNOG OČVRŠĆENJA NOVOG BETONA (28 dana).
PREDMETNA UKLANJANJA POTREBNO JE IZVODITI PARALELNO SA NOVIM BETONIRANJIMA.
NE OŠTEĆIVATI POZICIJE KOJE SE ZADRŽAVAJU ZA VRIJEME UKLANJANJA MATERIJALA POZICIJA KOJE SE RUŠE.
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TLOCRT SUTERENA - PROJEKTIRANO STANJE

AB ZID ISPOD PROMATRANE PLOČE
AB NOSAČ

LEGENDA:
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N1

NOSIVI ZID (STUP) OD KAMENA I BETONA 
AB NOSAČ

LEGENDA:
POSTOJEĆE STANJE

PROJEKTIRANO STANJE

MJESTO OBAVEZNOG PODUPIRANJA

POJAŠNJENJA I NAPOMENE:
razred tlačne čvrstoće betona pozicija 100 C25/30
čelik za armiranje B500
SVE NOVE POZICIJE KOJE SE JAVE ZBOG RAZLIKE NA TERENU
U ODNOSU NA SNIMKU POSTOJEĆEG STANJA POTREBNO JE PREGLEDATI
OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I IZVJESTITI PROJEKTANTA
KONSTRUKCIJE KAKO BI ISTI DAO PROJEKTNO RJEŠENJE.
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TLOCRT PRIZEMLJA - PROJEKTIRANO STANJE
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MJESTO OBAVEZNOG PODUPIRANJA

POJAŠNJENJA I NAPOMENE:
razred tlačne čvrstoće betona pozicija 200 C25/30
razred tlačne čvrstoće betona pozicija 000 C30/37
čelik za armiranje B500
SVE NOVE POZICIJE KOJE SE JAVE ZBOG RAZLIKE NA TERENU
U ODNOSU NA SNIMKU POSTOJEĆEG STANJA POTREBNO JE PREGLEDATI
OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I IZVJESTITI PROJEKTANTA
KONSTRUKCIJE KAKO BI ISTI DAO PROJEKTNO RJEŠENJE. AB PLOČA

PREVALJENI PRESJEK KROZ AB
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POSTOJEĆE STANJE

PROJEKTIRANO STANJE

POJAŠNJENJA I NAPOMENE:
razred tlačne čvrstoće betona pozicija 400 C25/30
čelik za armiranje B500
SVE NOVE POZICIJE KOJE SE JAVE ZBOG RAZLIKE NA TERENU
U ODNOSU NA SNIMKU POSTOJEĆEG STANJA POTREBNO JE PREGLEDATI
OD STRANE NADZORNOG INŽENJERA I IZVJESTITI PROJEKTANTA
KONSTRUKCIJE KAKO BI ISTI DAO PROJEKTNO RJEŠENJE.
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