
                          PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE 

                       AUTOBUSNOG KOLODVORA KORČULA

Procjena je napravljena na temelju idejnog rješenja trgovačkog centra
 i za slijedeće pretpostavljene vrijednosti autobusnog kolodvora:

- površina kolodvora 1500 m2

- površina zgrade 150 m2  (prometni ured i prodaja, čekaonica, sanitarni čvor, garderoba)  
- katnost zgrade: prizemlje 
- površina nadstrešnice 250 m2



I KOLNE POVRŠINE

I-I PRIPREMNI  RADOVI I ISKOPI

I-I 1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
-iskolčenje trase, objekata, poligonih točaka i repera sa

svim potrebnim geodetskim podacima,
- osiguranje pojedinih točaka koje služe za rekonstrukciju

osovine  i visine objekata,
- tijekom rada izvođač obavlja potrebne geodetske

izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova,
 - u cijenu koštanja ulazi sav materijal i radna snaga,
Obračunava se po m1 iskolčene osi ulice

pauš 2.000,00       
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO 2.000,00       

I-II DONJI STROJ 

I-II-1. ISKOP HUMUSA 
- otkop humusa u debljini 30 cm, te deponiranje na

gradilištu
 - uređenje pokosa prema projektiranom profilu,
 - sanacija eventualnih potkopanih ili oštećenih ravnina.
Obračun po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom

stanju prema poprečnim profilima.

m3 450,00 10,00 4.500,00       
ISKOP ZA TEMELJE
Iskop tla A I B kategorije za temelje nadstrešnice,
spremnika I sl
Obračun po m3 otkopanog materijala mjereno u sraslom
stanju prema poprečnim profilima.

m3 40,00 25,00 1.000,00       

I-II-3. FINO PLANIRANJE I UREĐENJE POSTELJICE
Rad obuhvaća uređenje posteljice nasipa, tj. fino i grubo
planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Sloj
deljine cca 20cm. Modul stišljivosti mjereno kružnom
pločom fi 30 cm. Ms=40.0 MN/m2 
U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi,
alati i materijali.
Obračun po m2 uređene posteljice.

m2 1350,00 10,00 13.500,00     



I-II-4. IZRADA DRENAŽNE TKANINE-GEOTEXTILA
Dobava i postava geotextila (igličasti poliester) gramature
od   300 g/m2 .
Geotextil se postavlja na uređenu posteljicu kao
razdvajajući materijal između posteljice i nasipa-tampona.
Minimalni preklop iznosi 20 cm.
Obračun po m2 ugrađenog geotextila.

m2 1350,00 5,00 6.750,00       

I-II-5. HUMUSIRANJE ZELENIH POVRŠINA
Dobava i ugradnja humusa debljine 20 cm s izvedbom
travnjaka. Humusiranje se izvodi strojno dobavljenim
humusnim materijalom. Rad obuhvaća dopremu humusa,
njegovo razastiranje, grubo strojno planiranje ,te frezanje,
fino ručno planiranje i lagano nabijanje. Na ovako
pripremljenoj površini izvodi se kvalitetni travnjak.
Obračun po m2 ugrađenog humusa.

m2 750,00 10,00 7.500,00       
DONJI STROJ UKUPNO 33.250,00     

I-III GORNJI STROJ

I-III-1. IZRADA TAMPONA
Izradi donjeg nosivog sloja može se pristupiti nakon
propisno izvedenog, ispitanog i po nadzornom organu
preuzetoj posteljici ili filterskom sloju.
Za izradu ovog sloja mogu se upotrijebiti šljunčani ili
drobljeni kameni materijal kao i mješavina ova dva
materijala 
Modul stišljivosti na donjem nosivom sloju treba biti:
 - za debljinu sloja  20 cm  Ms = 80 N/mm2 min.
 Ova stavka za izradu donjeg nosivog sloja obuhvaća:
 - pribavljanje atesta za materijal prije početka radova,
 - dobavu, dovoz i istovar materijala,
 - ugradbu materijala, zbijanje i planiranje na projekti
   ranu visinu,
 - kontrolu ravnina i visina ugrađenog sloja,
 - sva tekuća i kontrolna ispitivanja uz ispostavljanje 
   atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja.

NAPOMENA: - završni dio tamponskog sloja obavezno
izvesti od drobljenog kamenog materijala 0/32.
Obračun po m3 ugrađenog sloja
a) Cesta                  d =20 cm  Ms = 80 N/mm2 min.          m3 250,00 40,00 10.000,00     
b) Pješačka staza   d =30 cm  Ms = 60 N/mm2 min.      m3 100,00 30,00 3.000,00       



I-III-2. IZVEDBA NOSIVOG SLOJA OD BITUMENIZIRANOG
DROBLJENOG KAMENOG MATERIJALA
Dobava materijala, izrada i ugradnja sloja od
bitumeniziranog drobljenog kamena u sloju deb. 8 cm u
uvaljanom stanju, koji se izrađuje od granuliranog šljunka
veličine zrna 2 do 31,5 mm, a kao vezivo koristi se AC 32
BASE, BIT 50/70, AG6 M 2E  
a) Cesta BNS 32   d =8 cm            m2 1250,00 33,00 41.250,00     

III-3. IZVEDBA ZAVRŠNOG SLOJA OD ASFALT- BETONA
 Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog 
 i po nadzornom organu preuzetom  BNS-u ili veznom sloju.    
 - dobava i doprema asfaltne mješavine,
 - čišćenje i prskanje podloge za asfalt-beton,
 - razastiranje, valjanje i njega asfalt beton,
 Obuhvaćen sav rad i materijal za izradu i ugradnju asfalt-
 betona kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s 
 izradom atesta za dokaz kvalitete.
 Obračun po m2 ugrađenog sloja asfalt-betona.
a) – Cesta AB 11   d =4 cm            m2 1250,00 27,00 33.750,00     

I-III-4. DOBAVA MATERIJALA I IZVEDBA PLOČE DIJELA KOLNIKA IZ 
MIKRORAMIRANOG BETONSKOG MATERIJALA C35/45 
(ARMIRANJE MIKROSINTETIČKIM VLAKNIMA) - TIP KAO 
«DRAMIX» ili sl.
Maksimalna veličina ploča je 7.50 x 6,00 m, te debljine 20    
cm. Ploče se izrađuju betonom C35/45, maksimalnog zrna 
agregata 16 mm (prema tehničkim uvjetima za beton i 
armirani  beton, te prema projektu betona). Betoniranje se 
izvodi na tamponskom sloju d = 20 cm. Ploče dilatirane 
umetanjem trake stiropora.
Spojnice naknadno zapuniti TIO kitom. U cijenu je 
ukjlučena   
ugradba, izrada svih poprečnih, uzdužnih i prikrivenih reški.
Opis radova ugradbe i obrade u poglavlju Program kontrole 
i osiguranja kvalitete materijala – Tehnološko uputstvo za 
izvedbu kolnika s Dramix vlaknima.
Obračun po m2 ugrađenog betona.

m² 100 45,00 4.500,00



I-III-5. IZVEDBA BETONSKIH  RUBNJAKA 
 - dobava gotovih betonskih rubnjaka  MB 50 te razvoz
   rubnjaka po gradilištu,
 - pripremu podloge, čišćenje kod podloge od cementne
   stabilizacije, otkop ili nasipavanje sa sabijanjem kod 
   podloge od tampona,
 - izrada i ugradnja betona MB 20 podloge i zaloge,
 - polaganje rubnjaka u beton po pravcu i niveleti sa 
   razmakom (spojnicom) od 1 do 2 cm,
 - svi prijevozi i prijenosi betona i pomoćnog materijala
 - zalijevanje spojnica cementnim mortom omjera 1:4,
 - njega betona,
 - ispitivanje kvalitete rubnjaka sa pribavljanjem atesta.
 Obračun po m1 ugrađenog rubnjaka.

a) cestovni rubnjaci  18/24 cm m1 250,00 40,00 10.000,00     

GORNJI STROJ UKUPNO 102.500,00   

I-IV OPREMA PROMETNICA

I-IV-1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
 Dobava i postava prometnih znakova 60X60 cm ili
 Ø 60 te drugih prometnih znakova u reflektirajućoj tehnici. 
 Ova stavka obuhvaća:

- iskop temelja za stup znaka, postava temelja stupa i
znaka, sve prema važećim propisima, za tu vrstu radova.

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA
Dobava i dostava mase «Signolit» proizvod «Chromos»
Zagreb ili sličan proizvod nekog drugog proizvođača te
izrada uzdužnih punih i isprekidanih linija širine 10 cm.
Način izvedbe u svemu prema standardu, a na osnovi
prometnog rješenja .
U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi,
alati i materijali.

kpl 1,00 5.000,00 5.000,00       
I-IV-2 Odvodnje, rešetke, mastolovi. Obavijesni paneli, razglas

kpl 1,00 25.000,00 25.000,00     

OPREMA PROMETNICE UKUPNO 30.000,00    



I-V ZAVRŠNI RADOVI

I-V-1. GEODETSKO SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Po završetku radova potrebno je obaviti geodetsko
snimanje izvedenog stanja od ovlaštene tvrtke. Obračun po
m2 izvedeni kolnih površina.

m² 1500,00 2,00 3.000,00       
I-V-2. ČIŠĆENJE GRADILIŠTA

Nakon svršetka svih građevinskih radova potrebno je
očistiti gradilište od suvišnog otpadnog materijala. 

komplet kpl 1,00 2.000,00 2.000,00       
ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO 5.000,00       

REKAPITULACIJA RADOVI KOLNE POVRŠINE:

I-I PRIPREMNI RADOVI 2.000,00
I-II DONJI STROJ 33.250,00
I-III GORNJI STROJ 102.500,00
I-IV OPREMA PROMETNICE 30.000,00
I-V ZAVRŠNI RADOVI 5.000,00
I UKUPNO  RADOVI KOLNE POVRŠINE: 172.750,00



II ZGRADA

II A ZGRADA - KONSTRUKCIJA  

1. ZEMLJANI RADOVI

1.1. Iskop građevne jame, u terenu B kategorije, prema
zadanim niveletama i gabaritima iz projekta za trakaste
temelje. Dubina iskopa iznosi cca 2,00 m s obzirom na
visinsku kotu terena. Iskop je širi od temeljne trake za 60
cm a nagib rubova jame je 60°. U iskop je uračunata i
debljina sloja tampona i podložnog betona (15 cm + 5 cm).
U stavku uključeno deponiranje iskopanog materijala na
gradilišnu deponiju.Obračun po m³ izvedenog iskopa.

m3 150,0 40 6.000,00

1.2. Strojno planiranje i zbijanje građevne jame s točnošću +/- 2
cm i nabijanje do modula stišljivosti Ms=40 MPa koja je
zadana projektom. Obračun po m² isplanirane i zbijene
površine pod objektom, uključivo potreban dovoz i odvoz
materijala u postupku planiranja. m² 150,0 20 3.000,00

1.3. Dobava materijala i izrada tampona ispod betonske
podloge ispod trakastih temelja i podne ploče. Kameniti
materijal propisane granulacije za sloj debljine 15 cm, a na
prilaznim površinama prema uputi geomehaničara. Veličina
zrna tamponskog materijala sloja 4-8 mm 20%, 8-16 mm
20% i 16-32 mm 60% mješavine. Nakon ugradnje i
detaljnog planiranja sve površine valjanjem ili vibro pločom
zbiti do Ms= 40 KN/m². Nakon izrade, izvršiti potrebna
mjerenja i kontrole odstupanja visine planuma. Odstupanje
visine planuma dozvoljeno je max. +/- 1,5 cm mjereno
profilnom letvom od 4 m. Obračun po m³ ugrađenog
tampona.

m3 22,5 60 1.350,00

1.4. Zatrpavanje građevne jame materijalom iz iskopa,
deponiranog na gradilišnoj deponiji, nakon izrade temeljne
konstrukcije. Obračun po m3. m3 100,0 20 2.000,00

Zemljani radovi ukupno 12.350,00



2. BETONSKI I AB RADOVI

Napomena:
Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, materijale,
transport do gradilišta, skladištenje materijala i
manipulaciju materijalom na gradilištu, uporaba
građevinskih strojeva i alata, radne skele, pripremu morta,
izvođenje radova, popravak loše izvedenih radova i čišćenje
prostora nakon završetka pojedinih zidarskih radova.
Uskladiti rad sa instalaterima zbog prethodnog postavljanja
šliceva, prodora i trasa instalacija.
Oplate su uključene u sve stavke, dok potrebene armature
nisu predmet ove stavke, već su razrađene u zasebnim
stavkama.

2.1. Nabava, doprema i ugradnja podložnog betona C12/15,
d=5 cm, nakon ugradnje tampona, kao podloga novih
trakastih temelja i podne ploče. Obračun je m3 . m3 8,5 200 1.700,00

2.2. Nabava, doprema i ugradnja betona za ab trakaste temelje
C30/37 spravljen u betonari od agregata max 16mm,
razred izloženosti XC2/XS1, razred sadržaja klorida Cl 0,2,
v/c omjer max 0,50, razred konzistencije S4, max količina
cementa 350 kg (CEM II) ne smije se upotrebljavati cement
visoke topline hidratacije, sa dodatkom za vodonepropusni
beton (VDP1). Visina temelja 50cm, a širine prema projektu
na podlozi od podložnog betona. Gornja površina ab
temelja mora biti u potpunosti ravna, bez odstupanja, pod
aluminijskom letvom (dužine 4 m) u svim smjerovima. U
stavku je uračunata oplata i svi pomoćni radovi. Armatura
se obračunava posebno. Obračun po m³ izvedenih ab
temeljnih traka.

m3 22,5 250 5.625,00

2.3. Nabava, prijevoz, ugradnja u oplatu i njega betona za
izradu AB zidova d= 20 cm. Beton C30/37 spravljen u
betonari od agregata max 16mm, razred izloženosti
XC2/XS1, razred sadržaja klorida Cl 0,2, v/c omjer max 0,50,
razred konzistencije S4, max količina cementa 350 kg (CEM
II) ne smije se upotrebljavati cement visoke topline
hidratacije, sa dodatkom za vodonepropusni beton (VDP1).
U stavku je uračunata oplata i svi pomoćni radovi.
Armatura se obračunava posebno. Obračun po m3.

m3 50,4 400 20.160,00



2.4. Nabava, doprema i ugradnja betona za podnu ploču. Beton
C30/37 spravljen u betonari od agregata max 16mm,
razred izloženosti XC2/XS1, razred sadržaja klorida Cl 0,2,
v/c omjer max 0,50, razred konzistencije S4, max količina
cementa 350 kg (CEM II) ne smije se upotrebljavati cement
visoke topline hidratacije, sa dodatkom za vodonepropusni
beton (VDP1).Ploča je izlivena na podlozi od podložnog
betona. Sve površine ploča nakon betoniranja trebaju biti
glatke i potpuno čiste. Debljina ploče je 16 cm. Obračun po
m³. m³ 24,0 400 9.600,00

2.5. Nabava, prijevoz, ugradnja u oplatu i njega betona C 25/30
za izradu armiranobetonskih stropnih ploča debljine
d=16cm. U stavku uračunata oplata i svi pomoćni radovi.
Obračun po m3.
a)  stropna ploča prizemlja m3 24,0 400 9.600,00

Betonski i ab radovi ukupno 46.685,00

3. ARMIRAČKI RADOVI

Napomena;
Za proračun armature korištene su približne formule.
Točne količine potrebne armature izračunat će se nakon
izrade izvedbenih planova armature za objekt. Dobava,
siječenje, savijanje i montaža betonskog glatkog odnosno
rebrastog čelika i armaturnih mreža prema planovima
savijanja čelika i statičkom proračunu, obvezna postava na
plastične podmetače. Nakon postave izvršiti pregled
postavljenih pozicija i upis u dnevnik, sve potpis nadzornog
inženjera gradilišta.

3.1. Nabava čeličnih šipki B500B i zavarenih mreža B500B,
njihovo čišćenje, izrezivanje i zavijanje ispravljanje,
siječenje i savijanje, doprema na gradilišni deponij,
unutrašnji transport, postavljanje i vezivanje. (procjena)
Obračun po kg. kg 14.000 2,50 35.000,00

Armirački radovi ukupno 35.000,00



4. ZIDARSKI RADOVI:

OPIS RADA
JED. 
MJ.

KOL.
JED. 

CIJENA
UKUPNO

4.1. Izrada plivajućeg mikroarmiranog cementnog estriha
Dobava i izrada plivajućeg mikroarmiranog cementnog
estriha, debljine, d=4,5-6,0 cm. Za mirkoarmiranje koristiti
polipropilenska vlakna. Površina estriha mora biti ravna i
pripremljena za polaganje završnog poda, (keramičke
pločice na fleksibilnom građevinskom ljepilu/ kamene
ploče/ parket).
Obračun po m2: m² 150,00 20,00 3.000,00

4.2. Izrada betonske podloge (beton za pad) u zoni ravnog
krova, podne ploče.

Izrada i dobava betonske podloge, lagano armirane s
gornjom plohom u nagibu, dilatirane od obodnih
konstrukcija, min 5cm. Površina mora biti ravna i
pripremljena za polaganje završnog poda. Obračun po m2.

m² 150,00 20,00 3.000,00

4.3. Završna obrada konstruktivnih zidova, gletanjem
Dobava i izrada glet sloja vanjskih konstruktivnih AB zidova,
stupova i zidova s unutarnje strane, zaglađenom polimer
cementno vapnenom masom za gletanje u dva sloja
maksimalne debljine do, d=5,00 mm, visina rada do 4,00 m.

Obračun po m2: m² 540,00 12,00 6.480,00

4. Izrada glet sloja podgleda  stropne ploče.
Dobava i izrada glet sloja podgleda, zaglađenom polimer
vapnenom masom za gletanje u dva sloja maksimalne
debljine do, d=25,0 mm, visina rada do 4,00 m.
Obračun po m2: m² 150,00 12,00 1.800,00

4 Zidarski radovi ukupno € 14.280,00



II A REKAPITULACIJA ZGRADA KONSTRUKCIJA

1. ZEMLJANI RADOVI € 12.350,00
2. BETONSKI I AB RADOVI € 46.685,00
3. ARMIRAČKI RADOVI € 35.000,00
4 ZIDARSKI RADOVI € 14.280,00

II A ZGRADA KONSTRUKCIJA UKUPNO: € 108.315,00

II B ZGRADA - OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI

Napomena; Kao orjentacija su uzete vrijednosti PINS-a
(program za izračun norma sati) i standardne kalkulacije
radova u visokogradnji - bilten XII-2022
Po istim izvorima vrijednost obrtničkih I instalaterskih
radova za ovakav, poslovni tip objekta inosi 1,5 puta
vrijednost radova konstrukcije

II B ZGRADA OBRTNIČKI I INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO € 162.472,50

II ZGRADA KOMPLETNO

II A ZGRADA KONSTRUKCIJA UKUPNO: € 108.315,00
II B ZGRADA OBRTNIČKI I INSTALATERSKI UKUPNO € 162.472,50

II ZGRADA KOMPLETNO UKUPNO 270.787,50

III NADSTREŠNICA

Napomena:  Procjena cijene izgradnje nadstršnice temelji 
se na sličnim izvedenim konstrukcijama koje natkrivaju cca 
250 m2

1. Izvedba čelične konstrukcije nadstrešnice, sa svim 
limarskim i instalaterskim radovima, do potpune gotovosti - 
procjena za komplet dovršenu nadstrešnicu. kompl 1 120.000,00 120.000,00

III UKUPNO NADSTREŠNICA 120.000,00



SVEUKUPNA REKAPITULACIJA PROCJENE INVESTICIJE KOLODVORA

I KOLNE POVRŠINE € 172.750,00
II ZGRADA € 270.787,50
III NADSTREŠNICA € 120.000,00

UKUPNO GRAĐENJE KOLODVORA 563.537,50

pdv25% 140.884,38

❶ SVEUKUPNO GRAĐENJE KOLODVORA € 704.421,88

❷ KUPNJA ZEMLJIŠTA (PROCJENA) € 90.000,00

 (❶ + ❷)  INVESTICIJA IZGRADNJE KOLODVORA € 794.421,88


